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Wszyscy Wykonawcy

bioracy udziat w postepowaniu

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA NR 1

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ,pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. dalej: PZP) Zamawiajgcy udziela wyjasnien tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w zwigzku z pytaniami Wykonawcoéw w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,,Dostawa ciezkiego
samochodu specjalnego pozarniczego, ratowniczo — gasniczego na podwoziu z napedem 6x6
wraz z wyposazeniem dla OSP Niegowonice”.

Ogtoszenie nr 2020/S 009-015824 opublikowane dnia 2020-01-14 r.

Pytanie 1: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane terminu realizacji zamdwienia ze wskazanego
okresu do 30 kwietnia 2020 roku, na termin realizacji do 8 miesiecy? Opisany przedmiot zamdwienia
jest produktem wysoce specjalistycznym i jego produkcja obejmuje okres dtuzszy niz 2 miesigce.
Zmiana tego wymogu pozwolitaby na zfozenie ofert przez szersza game producentéw i pozwoli
Zamawiajagcemu na zapoznanie sie z wiekszg iloscig pojazdéw dostepnych na rynku a za czym idzie
przyczyni sie to do zachowania zasady konkurencyjnosci, tak waznej w postepowaniach z zakresu
zamowien publicznych.

Odpowiedz na pytanie 1: Nie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu realizacji
zamoéwienia, poniewaz jest zwigzany terminem rozliczenia otrzymanego dofinansowania
z funduszy unijnych.
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