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WID. 271. 5. 2024                                                               Łazy,  dnia 25.04.2024r. 
 

Gmina Łazy 

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy  

woj. śląskie, powiat zawierciański 

tel. 32/ 6729326 fax.6729448             
 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-

client/tenders/ocds-148610-06fa79db-f804-11ee-8d01-6607a228ef1b  ; 
https://bip.umlazy.finn.pl/ 
 

 
Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców  w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. Budowa 
zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu 
sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej 
 
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00282525 z dnia 12.04.2024 r.  
 
 
 
Pytanie 1: Zamawiający zastrzegł sobie prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy środki 
publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji nie zostaną mu przyznane. 
Prosimy o informacje, kiedy Zamawiający uzyska decyzję w sprawie finansowania jw. 
 
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający uzyska decyzję w sprawie finansowania tuż przed 
podpisaniem umowy.  Zamawiający posiada obecnie tylko promesę wstępną. Po wyborze 
najkorzystniejszej oferty jest wystawiana promesa właściwa, na podstawie której można zawrzeć 
umowę. W przypadku np. nieprzyznania promesy nie będzie możliwości podpisania umowy i 
Zamawiający byłby zmuszony unieważnić to postępowanie.    

 
Pytanie 2: Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę 
wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że 
nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację 
przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności 
wykonania zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-06fa79db-f804-11ee-8d01-6607a228ef1b
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-06fa79db-f804-11ee-8d01-6607a228ef1b
https://bip.umlazy.finn.pl/
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zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiającego) istotnych 
zmian w dokumentacji projektowej. 

 
Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewidział w SWZ  
i ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp w wysokości 20% (powtórzenie podobnych robót budowlanych). Wykonawca przystępując do 
przetargu w którym jest określone wynagrodzenie ryczałtowe, powinien uwzględnić ryzyko wystąpienia 
dodatkowych robót i przyjąć do wyceny, zgodnie  z własnym doświadczeniem w realizacji robót, rezerwę 
finansową.  

   
Pytanie 3: Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw podwykonawców. Prosimy o 
potwierdzenie przez Zamawiającego, że Zamawiający na etapie realizacji robót dopuszcza powierzenie 
podwykonawcom innych zakresów robót niż podane w ofercie jw. oraz powierzenie robót innym 
podwykonawcom, niż podane ofercie jw. 
 
Odpowiedź na pytanie 3: Wykonawca nie ma obowiązku, lecz możliwość wskazać w ofercie 
podwykonawców. Potwierdzamy, że na etapie realizacji robót dopuszcza się powierzenie 
podwykonawcom innych zakresów robót niż podane w ofercie, oraz powierzenie robót innym 
podwykonawcom, niż podane ofercie (za wyjątkiem podwykonawców, na których zdolności 
Wykonawca powoływał  się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu).  
 
Pytanie 4: Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30.09.2025 r. 
Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadku 
przesunięcia terminu przekazania terenu budowy oraz w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy dotrzymanie ww. terminu nie będzie możliwe (np. z powodu dokonanych na wniosek 
Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych 
w dokumentacji warunków terenowych, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, w przypadku konieczności wykonania 
robót dodatkowych, zamiennych, itp.). 
 
Odpowiedź na pytanie 4: Zmiany w zakresie terminu realizacji zawiera § 15 ust. 4 tiret i wzoru 
umowy – załącznik 6 A do SWZ. 
 
Pytanie 5: Prosimy o usunięcie wymogu przekazywania Zamawiającemu umowy przelewu 
wierzytelności podwykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający odstępuje od wymogu przekazywania Zamawiającemu 
umowy przelewu wierzytelności podwykonawcy, w związku z tym dokonuje się wykreślenia zapisów  
§ 4 ust. 5 pkt c) wzoru umowy stanowiącego załącznik 6A do SWZ  w brzmieniu:  

c) Umowę przelewu wierzytelności pieniężnej w części należnej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą, a w przypadku dalszego 

Podwykonawcy dodatkowo umowę zawartą pomiędzy Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą. 

 
Pytanie 6: Prosimy o ustalenie takiego samego terminu płatności faktur Wykonawcy (jest 30 dni) i 

podwykonawców (jest 14 dni). 
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Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  

Pytanie 7: Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia w 3 transzach: 

• pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania, 

• druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania, 

• trzecia transza w wysokości pozostałej dofinansowania, 
Powyższe transze obejmują wyłącznie środki pochodzące z dofinansowania. Prosimy o informację,              
w której transzy Zamawiający przewiduje dokonanie płatności środkami pochodzącymi z wkładu 

własnego Zamawiającego. Udział własny powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania 
Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 7: Zgodnie z zapisami w Promesie wstępnej, udział własny powinien być 
wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy. Zamawiający dostosuje się do tego wymogu.  
 
Pytanie 8: Prosimy o umożliwienie fakturowania w okresach miesięcznych. 
 
Odpowiedź na pytanie 8: W związku z rodzajem dofinansowania, Zamawiający informuje, że nie ma 
możliwości umożliwienia fakturowania miesięcznego. 
  
Pytanie 9: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji będzie wykonywał 
obligatoryjne serwisy i przeglądy urządzeń - zgodnie z wymogami ich producentów. 
 
Odpowiedź na pytanie 9: Potwierdzamy. Zamawiający w okresie gwarancji będzie wykonywał 
obligatoryjne serwisy i przeglądy urządzeń - zgodnie z wymogami ich producentów. 
 
Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji dokonywał będzie we 
własnym zakresie wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wymiany wynika z ich 
naturalnego zużycia, a nie z powodu istnienia w nich wad). 
 
Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający nie do końca rozumie pytanie. Nie stanowi ono zapytania do 
treści SWZ.  
 
Pytanie 11: Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe                  

w zakresie odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający nie przewiduje zwlekania z czynnościami odbiorowymi. 

Termin nie jest i nie powinien być sztywno określony, ponieważ jest zależny w różnych aspektach 

zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy.  

Pytanie 12: Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych z tytułu: 

a) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień 
zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad – 0,15 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki, 

c) za brak przedłużenia polisy OC – 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień, 

d) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inną osobę – 0,1 % 
wartości przedmiotu umowy, 

prosimy o ich obniżenie i ustalenie w wysokości np. 0,01 % wartości wynagrodzenia. 
 
Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
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Pytanie 13: Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych z tytułu: 

a) za nieterminową zapłatę lub brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – 0,1 % 
wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, 

b) za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy (lub projektu jej zmiany) 
– 5 % wynagrodzenia netto, 

c) za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo (lub kopii jej zmiany) – 5 % 
wynagrodzenia netto, 

d) za nieterminową zapłatę lub brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy zmienionego                          
w drodze waloryzacji – 0,1 % wynagrodzenia netto. 

 
Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 
 
Pytanie 14: Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla 

Wykonawcy. Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa 

naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu opóźnienia w akceptacji przedłożonych przez 

Wykonawcę materiałów/ urządzeń, w przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności, w przypadku 

opóźnienia w dokonywaniu odbiorów (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary 

Zamawiający). 

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 
Pytanie 15: Prosimy o obniżenie limitu naliczania kar umownych z 50 % wartości wynagrodzenia do 
10 % wartości wynagrodzenia. 
 
Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający obniża limit naliczania kar umownych z 50% do 20% wartości 
wynagrodzenia. W związku z tym zmianie ulegają zapisy § 12 ust. 4 i otrzymują brzmienie:  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 

20% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. 

 
Pytanie 16: Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby 
zobowiązany przed obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego 
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających               
z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.). 
 
Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 
Pytanie 17: Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby 
zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do 
zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem odstąpienia od 
jw.). 
 
Odpowiedź na pytanie 17: Wzór umowy zawiera postanowienia o które pyta Wykonawca, ale 
niedoprecyzowane w kwestii pisemności.  Zamawiający weryfikuje zapisy § 14 ust. 2 które 
otrzymują następujące brzmienie: 

2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający, wezwie pisemnie Wykonawcę do zaprzestania naruszania umowy/dopełnienia 
obowiązków i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, naliczyć kary, powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu, bez konieczności 
uzyskania zgody Sądu na wykonanie zastępcze, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę. 
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Pytanie 18: Prosimy o zmianę zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, tj. umożliwienie 
pierwszej waloryzacji wynagrodzenia po 3 miesiącach od zawarcia umowy i każdej kolejnej po 3 
miesiącach od poprzedniej oraz ustalenie maksymalnej zmiany wynagrodzenia w drodze waloryzacji na 
20 % wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.  
 
Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie jest 
obowiązkiem Wykonawcy. 
 
Odpowiedź na pytanie 19: Potwierdzamy, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie jest 
obowiązkiem Wykonawcy. 
 
Pytanie 20: W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń 
równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy             
o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą 
posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań 
projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 
 
Odpowiedź na pytanie 20: Potwierdzamy. 
 
Pytanie 21: W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 
równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla 
których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi 
jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny 
równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla 
zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne 
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi 
parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla 
zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 
 
Odpowiedź na pytanie 21: Potwierdzamy. 

 
Pytanie 22: Nawiązując  do odpowiedzi na pytanie 2.2 z dnia 22.04.2024 r. prosimy o potwierdzenie, 
iż na etapie realizacji będą wymagane dokumenty takie jak : 
  
 
- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 
wykonanych przez niezależne laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające 
wymagane parametry techniczne nawierzchni 
- karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca 
spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych 
- autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej 
na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale) 
- aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza się przedkładania dokumentów pochodzących z innych instytucji 
lub zakładów naukowych 
- Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość pierwiastków 
chemicznych, spełniającą wymagania stosownych norm, wydany przez niezależne laboratorium 
posiadające akredytację (uprawnienia do prowadzenia takich 
badań ) 
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Odpowiedź na pytanie 22: Potwierdzamy. Zapisy w opisie Projektu część G pkt 3 str 34 uzyskują 
powyżej wymienione brzmienie.  
 
Pytanie 23: W związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie ww. zadania 
proszę o uzupełnianie dokumentacji projektowej o sieci zewnętrzne obejmujące drenaż, przyłącze 
gazu, przyłącze wodociągowe, instalację hydrantową oraz zewnętrzną kanalizację sanitarną. 
 
Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający zamieścił na stronach internetowych prowadzonego 
postępowania komplet dokumentacji projektowej.   
 
Pytanie 24: SWZ - XXI pkt 8 Zadanie 1 podpunkt e : kopia polisy ubezpieczeniowej - Czy data polisy 
ubezpieczeniowej ma nosić datę aktualną w dniu składania ofert, czy w chwili podpisania umowy po 
wybraniu Wykonawcy? 
 
Odpowiedź na pytanie 24: Polisa nie musi mieć daty aktualnej w dniu składania ofert. Zamawiający 
nie weryfikuje jej jako dokumentu potwierdzającego zdolności finansowe, ale wymaga przedstawienia 
opłaconej polisy na minimum wartość umowy przy podpisaniu umowy, więc musi mieć datę zgodną                
z podpisaniem umowy (musi być opłacona na dzień podpisania umowy).  
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