



**POLSKI
ŁĄD**



Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie z wnioskiem z dnia **2023-08-16** nr **Edycja8/2023/1243/PolskiŁad**, złożonym przez **Gmina Łazy** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej**

WID. 271. 5. 2024

Łazy, dnia 09.05.2024r.

Gmina Łazy
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
woj. śląskie, powiat zawierciański
tel. 32/ 6729422 fax.6729448

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-06fa79db-f804-11ee-8d01-6607a228ef1b> ;
<https://bip.umlazy.finn.pl/>

Wszyscy Wykonawcy , którzy biorą udział w postępowaniu

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Zamawiający unieważnia w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn.: **Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej**

Ogłoszenie nr **2024/BZP 00282525** z dnia **12.04.2024 r.**

Zadanie nr 1 Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W dniu 09.05.2024r., do upływu terminu składania ofert, Zamawiający otrzymał 6 (sześć) ofert przetargowych. Na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości **5 761 731,82 zł.**

Wykonawca z najwyższą ilością przyznanych punktów, tj. **GRUPA AMB BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, ul. Sosnowa 6, 29-105 Oleszno - złożył ofertę na kwotę brutto: **8 669 224,50 zł.**

Różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania a ofertą w/w firmy wynosi: $8\ 669\ 224,50 - 5\ 761\ 731,82 = 2\ 907\ 492,68$ zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zamawiający, po ustaleniu powyższych faktów jest zmuszony unieważnić w/w postępowanie w zakresie zadania nr 1 na podstawie art. 255 pkt 3) Prawa zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.



**POLSKI
ŁĄD**



Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie z wnioskiem z dnia **2023-08-16** nr **Edycja8/2023/1243/PolskiŁad**, złożonym przez **Gmina Łazy** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej**

Zadanie nr 2 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W dniu 09.05.2024, do upływu terminu składania ofert, Zamawiający otrzymał 3 (trzy) oferty przetargowe. Na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 225 650,00 zł.

Kwota najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 złożona przez Wykonawcę **KIEROWNIK BUDOWY Wojciech Ciejka**, ul. Łanowa 41L, 32-050 Skawina wynosi 76 260,00 zł brutto i nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację (w ramach zadania), ale przekracza w stosunku do kwoty ogółem przeznaczonej na realizację inwestycji.

Suma kwot najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 wynosi: **8 669 224,50 + 76 260,00 = 8 745 484,50 zł brutto**. Kwota funduszy przeznaczonych na realizację tego zadania inwestycyjnego (ustalona na podstawie Promesy wstępnej i dodanego wkładu własnego Gminy) wynosi **5 987 381,82 zł brutto**. Różnica wynosi: **2 758 102,68 zł brutto**.

W związku z koniecznością unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 1, Zamawiający zmuszony jest unieważnić również postępowanie w zakresie zadania nr 2. **Unieważnienie wynika z bezpośredniego powiązania: merytorycznego, formalnego i finansowego obydwóch zadań.**

W przypadku braku możliwości zawarcia umowy dla zadania podstawowego (zadanie nr 1), nie ma podstaw do kontynuacji postępowania i doprowadzenie do podpisania umowy na zadanie nr 2 polegające na nadzorze zadania podstawowego. W tej sytuacji prowadzenie postępowania w zakresie zadania nr 2 stało się bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zamawiający, po ustaleniu powyższych faktów jest zmuszony unieważnić w/w postępowanie w zakresie zadania nr 2 na podstawie art. 255 pkt 3) Prawa zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - dział IX „Środki ochrony prawnej”.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronach internetowych:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-06fa79db-f804-11ee-8d01-6607a228ef1b> ; <https://bip.umlazy.finn.pl/>