
                                                  

 
Znak sprawy WID 271. 10. 2021                                                      Ł a z y  d n ia  2 5 . 1 0 . 2 0 2 1 r .  
 
Gmina Łazy 
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy  
woj. śląski, powiat zawierciański 
tel. 32/ 6729326 fax.6729448 
 
 

Wszyscy Wykonawcy , którzy  
biorą udział w postępowaniu 

Szanowni Państwo. 

Informujemy, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone  w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. : 
„Przebudowa dróg powiatowych 1734 S i 1717S - uzupełnienie o ciąg pieszy w Rokitnie 
Szlacheckim, oraz w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaski” w zakresie zadania nr 1, 
zadania nr 2 i zadania nr 3. 
 
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00224379/01 z dnia 07.10.2021 r.  

Podział zamówienia na zadania:  
Zadanie nr 1. „Przebudowa drogi DP 1734S polegająca na uzupełnieniu o ciąg pieszy 
biegnący wzdłuż ul. 1 Maja w Rokitnie Szlacheckim”   
Zadanie nr 2. „Przebudowa drogi DP 1717S polegająca na uzupełnieniu o ciąg pieszy 
biegnący wzdłuż ul. A. Mickiewicza w Chruszczobrodzie”  
Zadanie nr 3. „Przebudowa drogi DP 1717S polegająca na uzupełnieniu o ciąg pieszy 
biegnący wzdłuż ulicy w Chruszczobrodzie-Piaski”  
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE  

 
W dniu 22.10.2021r., do upływu terminu składania ofert, Zamawiający otrzymał: 

1) 1 (jedną) ofertę przetargową w zakresie zadania nr 1, . 

2) 1 (jedną) ofertę przetargową w zakresie zadania nr 2, 

3) 1 (jedną) ofertę przetargową w zakresie zadania nr 3, 

 Na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 1 400 000,00 zł.  

Podział kwoty na zadania: 
Zadanie nr 1: 755 160,00 zł 
Zadanie nr 2: 353 920,00 zł 
Zadanie nr 3: 290 920,00 zł 
 
Wykonawca z najwyższą ilością przyznanych punktów, tj. P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika,                  
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8- złożył oferty na kwotę brutto:  
- w zakresie zadania nr 1: 829 042,14 zł 
- w zakresie zadania nr 2: 396 633,18 zł 
- w zakresie zadania nr 3: 334 970,82 zł 
 
Zadanie nr 1 

Różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania a ofertą w/w 
firmy  wynosi: 755 160,00 – 829 042,14  = -73 882,14 zł brutto. Zamawiający nie ma 
możliwości zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

 



Zadanie nr 2 

Różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania a ofertą w/w 
firmy  wynosi: 353 920,00 – 396 633,18  = - 42 713,18 zł brutto. Zamawiający nie ma 
możliwości zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Zadanie nr 3 

Różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania a ofertą w/w 
firmy  wynosi: 290 920,00 – 334 970,82  = - 44 050,82 zł brutto. Zamawiający nie ma 
możliwości zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

UZASADNIENIE PRAWNE   

Zamawiający, po ustaleniu powyższych faktów jest zmuszony unieważnić w/w postępowanie                   
w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 na podstawie art. 255 pkt 3) Prawa zamówień 
publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub 
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Pouczenie: 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie                      
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
ze zm.) - dział IX „Środki ochrony prawnej". 
 
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
– https://bip.umlazy.finn.pl/ oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/    
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