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1. Czes¢ ogodlna.
1.1. Nazwa zamoéwienia:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku petnigcego funkcje
spoteczno — kulturalne w Trzebyczce na dziatce nr ew. 110 /2.
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.
Opracowanie przewiduje:
— docieplenie $cian kondygnacji nadziemnych,
— docieplenie stropu na parterem,
— docieplenie scian fundamentowych,
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

— remont wewnetrzny,

1.3 Informacja o terenie budowy.

Dziatka na ktorej realizowana bedzie inwestycja, posiada przytgczg; wody, kanalizacji sanitarnej,
energii elektrycznej i telefoniczne.

Przez czas wykonywanie rob6t budowlanych, budynek bedzie uzytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Utrudnienia wynikajace z niniejszej informacji Wykonawca uwzgledni w cenie

ofertowe;.

1.4 Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okreslonych w umowie
0 wykonanie robot.

Wykonawca robdét, na etapie zawierania umowy, przedstawi inwestorowi do akceptaciji, plan
organizacji robot z uwzglednieniem umownych terminéw realizacji dla wszystkich robét objetych
umowa.

Wykonanie ogrodzenia tymczasowego Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie zgodnie z
przedstawionym planem organizacji robét.

Koszt tego opracowania nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1.5 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, spowodowane w trakcie wykonywania robét

budowlanych.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym staniej,
podejmowat bedzie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych i zastosuje srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé odpowiednie ktadki, balustrady i zadaszenia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy w oparciu o informacje BIOZ, bedaca zatacznikiem do projektu, zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji Zlecajgcemu, ,Plan BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (D. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania
okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Koszt powyzszych przedsiewzie¢ nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchy.

Do terenu budowy nalezy wykorzystac istniejgca siec drog statych publicznych oraz wjazd na teren
budowy.

Przy wjezdzie na teren zostang umieszczone przez Wykonawce znaki informacyjne o zaistniatych

zmianach organizacji ruch i zagrozeniach.

1.9 Ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji,
- utrzymania porzgdku na placu budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementow
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budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy,

szczegolnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

Koszty wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy Wykonawca uwzglednia w cenie

ofertowe;.

1.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodnikow, kraweznikdéw publicznych i na
terenie wewnetrznym, zastana natychmiast naprawione przez Wykonawce bez dodatkowego

wynagrodzenia.

1.11 Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.
Kod CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.12 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji:

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze z harmonizowana specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnoSci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektdéw wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania roboét, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczna zdatnosci produktu do
uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlanych, przy uzyciu
wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno -budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji, "

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperow),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,



f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub

elementow ulegajgcych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespot czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien
(D.U. L340 z 16.12.2002 r., z p6zno zm.). Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyka zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja

techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)"
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdét, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzeh technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego

w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako "odbiér koricowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona
przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie . Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
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powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegoOtowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robaot.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.
Zarzgdzajgcy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony

w przepisach).

Kierownik budowy przez - nalezy to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robdét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogdélne dotyczace wilasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanym robét budowlanym

spetniajgce wymagania podstawowe, okreslone w warunkach 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze, ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzeh przewidywanych do realizacji roboét -
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo

zastosowanych w obiekcie budowlanym.



2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

sktadowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyroboéw.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzeniu inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzenh konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okres$lonym w ar. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informaciji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania

robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$c¢ techniczna i kosztowa.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiatéw i elementow
budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z oraz Zamawiajgcym,
podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat

(element budowlany lub urzgdzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robé6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy moga by¢

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére bedg okreslone w
projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych

materiatow.



5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$c¢ z
wymaganiami dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna, projektem organizacji robé6t oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce
W wyznaczeniu robét bedg poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é¢. Decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcego dotyczgce akceptaciji wyboru materiatow, elementéw
budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, projekcie, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatéw i rob6t, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach
materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocag
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy siec punktdw odwzorowania zatozong przez geodete.

Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania robotami
budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci techniczno - budowlanej przez osoby, ktére posiadajg

uprawnienia budowlane okreslone w przepisach Prawa budowlanego.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Wystepujgce roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
starannosci. Nalezy przy tym stosowa¢ odpowiedni sprzet zgodnie z przepisami BHP.

Wszelkie uszkodzenia spowodowane dziataniem Wykonawcy zostang przez niego natychmiast

naprawione lub pokryte koszty ich likwidaciji.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznej.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot

zgodnie z umowa.

Badania probek beda przeprowadzane w laboratorium wskazanym przez inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez inspektora nadzoru

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art., 3 pt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje nastepujgce
dokumenty:

-dziennik budowy

-protokoty odbioréw czesciowych i koncowe,

-ksigzke obmiaru robot,

-certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
-protokoty koniecznosci dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Pozostate dokumenty to:

-protokot z przekazania terenu budowy,
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-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty z ustalen,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych

organéw.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru | obmiaru robét

Przedmiar robét zostat wykonany z wykorzystaniem aktualnych katalogéw naktadoéw rzeczowych.
Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ dane techniczne,
technologiczne i organizacyjne okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Podstawa wykonania kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa, oraz przedmiar robét.
Nalezy dokonaé doktadnej analizy projektu i sprawdzenia wielkosci podanych w przedmiarze robot,
oraz oceni¢ mozliwo$¢ realizacji inwestycji zgodnie z posiadana dokumentacja. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci pomiedzy projektem i przedmiarem lub trudnosci z odczytaniem albo
interpretacja dokumentaciji nalezy, przed wykonaniem kosztorysu ofertowego,

skontaktowac sie z inwestorem.

Obmiar robot bedzie wykonywany, jedynie w zakresie niezbednym do rozliczenia inwestycji w
przypadku rezygnacji inwestora z wykonania czesci roboét, z wykorzystaniem tych samych katalogéow

Co przedmiar.

8. Odbiér robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréow.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér robot zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorow robét powinna okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Gotowosé danej czesci robodt do odbioru zgtasza Wykonawca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.

Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych, w obiekcie, powinny
obejmowaé w szczegdlnosci:

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, deszczowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe,
sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w
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odpowiednich Polskich Normach oraz w" Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot" lub

innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.).

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé
techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje
sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru cze$ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbiory mogg by¢ dokonywany wytgcznie na zasadach okreslonych w umowie.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokét odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét

uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

8.6. Odbiér po okresie rekojmi

Zasady i termin odbioru okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca robot.

Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru koricowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,

d) dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz po twierdzenia usuniecia tych wad,

e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.7. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Zasady i termin odbioru okresla umowa o roboty budowlane zawarta pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca robét.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz

ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji

projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Zgodnie z ustawa Prawo budowlane. W skiad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry
uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

1) projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdét,

2) oryginat dziennika budowy wewnetrznego wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie
realizacji budowy,

3) protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

5) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych
6)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) dokumentacja na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

8) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw
przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

9) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla
materiatéw i urzgdzen,

10) karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

11) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2) dokumentacje powykonawcza,

3) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

5) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa.

9. Rozliczenie robot.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone zostang w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku petnigcego funkcje

spoteczno — kulturalne w Trzebyczce na dziatce nr ew. 110 /2.
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
a) Podstawowe akty prawne, ktére wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst D.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (D.U. Nr 19, poz. 177)19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( D.U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej( D.U. Nr 62, poz. 627; z
poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( D.U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst DU. z 2004 r., Nr 204, poz.
2086)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( D.U. Nr 204, poz. 2087- jednolity
tekst)

b) Przepisy i normy dotyczace ustalenia ogdlnych wymagan do wykonywania robaét:
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno - kartograficznych obowigzujgcych w
budownictwie (D.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75, poz. 690).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (D.U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2496).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie Europejskich
Aprobat Technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz.2375).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2496).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz znakowania ich Znakiem Budowlanym (Dz. U. Nr 168,
poz.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny
zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnoS$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakiem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (D.U. Nr 47, poz.4d1).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow

obiektéw budowlanych , do uzytkowania ktdrych, mozna przystgpic po przeprowadzeniu przez

wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (D.U. Nr 120, poz. 1128).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (D.U.
Nr 130, poz. 1389).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektoweyj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (D.U. Nr 198, poz. 2042).

c) Polskie Normy.

d) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty (deklaracje) zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna,

e) Dokumenty okres$lajgce wtasciwosci wyrobu, takie jak atesty, aprobaty techniczne, klasyfikacje
ogniowe itp. (istotne z punktu widzenia zastosowania wyrobu) wydane przez upowaznione
jednostki organizacyjne,

f) Dokumenty wystawione przez producenta wyrobu, deklarujgce wtasciwosci wyrobu.

15



	Spis treści
	1. Część ogólna.
	1.1. Nazwa zamówienia:
	1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
	1.3 Informacja o terenie budowy.
	1.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy.
	1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.
	1.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
	1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.
	1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchy.
	1.9 Ogrodzenia placu budowy.
	1.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni.
	1.11 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.
	1.12 Określenia podstawowe
	2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
	2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
	2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i kontrola jakości materiałów i wyrobów.
	2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
	3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
	4. Wymagania dotyczące środków transportu
	5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
	5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
	5.2. Roboty rozbiórkowe.
	6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
	6.1. Zasady kontroli jakości robót
	6.2. Pobieranie próbek
	6.3. Badania i pomiary
	6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
	6.5. Dokumentacja budowy
	7. Wymagania dotyczące przedmiaru l obmiaru robót
	8. Odbiór robót budowlanych.
	8.1. Rodzaje odbiorów.
	8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
	8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych.
	8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy.
	8.5. Odbiór końcowy.
	8.6. Odbiór po okresie rękojmi
	8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
	8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
	8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
	9. Rozliczenie robót.
	10. Dokumenty odniesienia
	10.1. Dokumentacja projektowa.
	10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.


