



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

ZP. 2. 2018

Łazy, dnia 19.07.2018r.

Promax sp. z o.o.

ul. Poczтовая 14, 42-450 Łazy

woj. śląskie powiat zawierciański

tel. 32 67 34 260, fax 32 67 24 979

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 zm. dalej: PZP) Zamawiający zmienia **treść** Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „**BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY**” ETAP 2.
Postępowanie 4

Ogłoszenie

2018/S 133-301959 z dnia 13.07.2018r.

W związku z pomyłką pisarską dokonuje się następującej zmiany zapisów rozdziału VI, pkt. 5 ppkt g).

I. Skreśla się zapisy Rozdziału VI. pkt. 5 ppkt g) SIWZ w brzmieniu:

- g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 p.z.p - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.**

Kolejność numeracji zmienia się odpowiednio.

701