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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysoko$ciowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysoko$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy 1
punktéw wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i
punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochrong ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposéb ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gltéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowad paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- laty,
— ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacj¢ 1 wspélrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczenl w czasie trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
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zostana zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawecy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
nalezg do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowiazane do
punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obickcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie
plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokltadnoscia, aby sredni biad
niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie  sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigcksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub 5 cm dla pozostalych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z

dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robét
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i
wykopoéw na powierzchni terenu (okredlenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia
rob6t 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1
metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i
wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci

przyczotkéw i filaréw mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Polozenie obiecktu w planie nalezy okresli¢ 2z dokladnoscia okreslona w
punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czgscia obmiaru robot
mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
8.

8.2. Sposdb odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robé6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platnos¢ robét zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie
rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Nk W

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

SPIS TRESCI

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

.SPRZET ...

TRANSPORT.................
WYKONANIE ROBOT
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw.

1.2. Zaktes stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt
zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robét zwigzanych z usunigciem drzew i krzakdw nalezy stosowaé:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
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— spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwiazane z usuni¢ciem drzew i krzakéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzakéw.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie
tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy
nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty
si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety roboét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie roboét drogowych, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktéra ma
by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.
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5.3. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robét ziemnych, powinny by¢
wykarczowane, za wyjatkiem nastegpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze odstgpstwo od ogoélnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ Scigte réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej
wlasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byc
wykopane z duza ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastepnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien byé zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego
sprzgtu, to sposob wykonania powinien odpowiadaé¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostato$ci po przerébece powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenistwa i odpowiednich przepisdw.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem malej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z
wymuszonym doplywem powietrza. Po zakoficzeniu spalania ogiei powinien by¢ catkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstapienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé go w miejsce tymczasowego
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sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostalosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sq zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm
i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostalosci po spaleniu nie moga by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa
si¢ przeplyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola robé6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego
doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00
»Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robét zwiazanych z usunigciem drzew i krzakéw jest:
— dla drzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— wyciecie 1 wykarczowanie drzew i krzakow,
— wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore
drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zaktres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdt
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej
si¢ do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
=  réwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robét sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:
— noze do cigcia darniny wedlug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozic
transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposoéb nie
powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub
darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzew6w oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu
wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdj¢cie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej
jest pokryta darning przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory
nie spowoduje jej uszkodzei i przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cia¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku
okoto 0,30 metra. Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej datniny. Jezeli darnina przed
powtérnym wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roélin darning nalezy skltadowaé w warstwach trawa
do dolu. W pozostalym oktesie darning nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do
gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé

4 tygodni.
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Darning nie nadajaca si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy usunaé¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce wskazane w SST lub przez
InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu
lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odklad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wyburzeniem obiektéw budowlanych, to jest:
—  budynkéw,
— budowli (mostéw, estakad, tuneli, zbiornikéw, $cian oporowych, przepustow),
— obiektéw malej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 2.

2.2. Materialy wybuchowe
Materialy wybuchowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w SST.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowaé:
— spycharki,
— ladowarki,
- dzwigi,
— miloty pneumatyczne,
a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen i prac strzalowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybdr $rodka
transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniccie z terenu budowy wszystkich obiektéw
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja by¢
zachowane, zostana uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej obiektow przewidzianych do rozbiorki, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej bedzie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O



24 Roboty przygotowawcze D-01.00.00

ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Inzyniera spalenie nieprzydatnych elementow
uzyskanych w wyniku prac rozbidrkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzaé z
zachowaniem ustalent okreslonych w OST D-01.02.01 p. 5.4.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajq si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuni¢te z terenu budowy.

Doly (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace si¢
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w
nich wody opadowe;j.

Doly, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych, nalezy
wypelni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego
ukladu komunikacyjnego (mosty, estakady, tunele itp.) Wykonawca moze przystapi¢ do robot
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Usunig¢cie kamieni i blokéw skalnych

Duze kamienie i bloki skalne powinny by¢ usunigte z powierzchni pasa robét ziemnych w
obrebie wykopéw oraz w obrebie nasypéw w przypadku, gdy wysokos¢ kamieni lub blokéw
skalnych przekracza 1/3 wysokosci nasypu.

Jezeli wielko§¢ kamieni lub blokéw skalnych uniemozliwia ich usunigcie bez
wezesniejszego podzielenia na mniejsze czgdci, a przewidziano w tym celu uzycie materialéw
wybuchowych, Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby roboty strzelnicze byly prowadzone
przez personel posiadajacy wymagane kwalifikacje, przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa
okreslonych odpowiednimi przepisami oraz przy spelnieniu ustalen zawartych w rozdziale OST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doly (wykopy) po usunictych kamieniach i blokach skalnych powinny by¢ zabezpieczone
lub wypelnione zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkéw i
budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeni elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doly po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub
obiektach budowlanych powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00
»Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m3 (metr szescienny) wyburzonych obiektéw budowlanych, usunictych
kamieni i/lub blokéw skalnych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m? robét obejmuje:
— rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,
— odwiezienie materiatu z rozbidrki,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych matetialow,
— ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dolach (wykopach) po usunictych obiektach,
— usunigcie kamieni i blokéw skalnych,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, ogrodzei i
przepustow.

1.2. Zaktes stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z
rozbiorka:
— warstw nawierzchni,
— kraweznikéw, obrzezy i opornikéw,
- Sciekéw,
= chodnikow,
— ogrodzen,
— barier i porgczy,
— znakéw drogowych,
— przepustéw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustow moga by¢é wykonane z
drewna lub rur stalowych w postaci:

— rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, skladajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x
12,5 cm), nég z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z
desek,

— rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np. dlugosci 6 m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3
cm) uklada si¢ pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5 mm, o
wymiarach klatek okolo 1,2 x 1,5 m lub plaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur
stalowych $rednicy 108 mm i katownikow 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach
klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych lacznikami w
ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykonac z materialéw odpowiadajacych nastgpujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
= ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ci¢zarowe,
— zrywarki,
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— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,

— koparki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Material z rozbi6rki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég, ogrodzen i przepustow obejmuja usunigcie z
terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materialow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
SST lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy
spetni¢ warunki okreslone w OST D-05.03.11 ,,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonaé:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny
z ew. przecigciem pretéw zbrojeniowych i ich odgigciem,

— demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunigciu taw, wzglednie
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ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy
zalozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia  rozebranych  elementéw, przewidzianych do powtérnego  uzycia
(z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzei. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usunicte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen i przepustow
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowg beda wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy
wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelniajacego  ewentualne doly po usuni¢tych elementach
nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w
OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robét zwigzanych z rozbiorka elementéw drég i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, Scieckow prefabrykowanych, ogrodzet, barier i poreczy -
m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
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— dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m? (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, Zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z
ulozeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbioérki;

b) dla rozbiérki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbirki,

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbioérki;

¢) dla rozbidrki Scieku:

— odstonigcie $cieku,

— reczne wyjecie elementéw Sciekowych wraz z oczyszczeniem,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z
ulozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— uzupelnienie i wyréwnanie podloza,

— zatadunck i wywoz materialéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;
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d) dla rozbiérki chodnikéw:

— reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z
ulozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbioérki;

e) dla rozbiorki ogrodzeri:

— demontaz elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie doléw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12
[,

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z
ulozeniem w stosy na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

— uporzadkowanie terenu rozbiérki;

f) dla rozbiérki barier i poreczy:

— demontaz elementéw bariery lub poreczy,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie doléw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

@) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

— odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zasypanie doléw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiérki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, law, umocnien itp.,

— ew. ustawienie rusztowan i ich péZniejsze rozebranie,

— rozebranie elementéw przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,

— zasypanie doléw (wykopéw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

— uporzadkowanie terenu rozbiorki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lidciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogodlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na
gor4co

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie 2z trzpieniem

gladkim, okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclznej (OST) & wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zy@anych z odtworzeniem trasy drogowej i jej
punktow wysokéciowych oraz spormlzeniem inwentaryzacji powykonawczej
wybudowanej drogi.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemat pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktqwyy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwiagzanych z wszystkim czyngciami maacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz patenia obiektow inynierskich, a take wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudamia
W zakres robot wchodz
— wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasiciowych (reperow roboczych doagianych do reperéw krajowych), z ich
zastabilizowaniem,

— zastabilizowanie punktéw w sposaéb trwaly oraz odbania uszkodzonych punktow,

— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza graniaobot,

— przeniesienie punktow istnigiej osnowy geodezyjnej poza graniob6t ziemnych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

— wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomszi,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznaimlwentaryzacji powykonawczej
wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych — zalaenie poziomej i
wysokdciowej geodezyjnej osnowy realizacyjnej niedbej przy budowie drogi,
uwzgkdniajacej ustalenia dokumentacji projektowej.
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1.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasynkpy kierunkowe oraz
pocatkowy i kohcowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokavego lub samodzielny znak
wysokasciowy, ktérego wysok& jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwalego materiatu unuesay w punktach osnowy
geodezyjnej.

1.4.5.0snowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomgsokaciowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementow projektu vertier oraz geodezyjnej obstugi
budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczygbwdowanej drogi i
sporadzenie zwizanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartografijz

1.4.7. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotyaze materiatdbw podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Do utrwalenia punktow gtownych trasy naje stosowa pale drewniane z
gwozdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowagdici okoto
0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wasiedztwie punktow
zalamania trasy powinny ndérednic; 0,15 + 0,20 m i diugd 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nzjestosowad paliki drewnianesrednicy
0,05 + 0,08 m i dlugeei okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w isiaoej
nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i diugéci 0,04 + 0,05 m.

Swiadki” powinny mi& diugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikiéta trasy, poza gramicpasa robot, naky
stosowé pale drewniandrednicy 0,15 + 0,20 m i diugoi 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o
wymiarach uzgodnionych z zgnierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej aglstosowd materiaty zgodne z
instrukcjami technicznymi G-1 [5] i G-2 [6].
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotyagee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaf@sci od potrzeb, powinien wykaga
sig mazliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, t&amy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigje uzyskanie wymaganych doktadaiopomiarow.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow i sprzetu
Sprzt i materiaty do prac geodezyjnych ama przewozi dowolnym srodkiem
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MMQO0 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
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2. odtworzenie trasy i punktow wysod@owych,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét Wykonawca robét geodezyjnych péamn

— zapozna si¢ z zakresem opracowania,

— przeprowadzsi z Zamawiajcym (Inzynierem) uzgodnienia dotygze sposobu
wykonania prac,

— zapozna sig z dokumentagj projektovy,

— zebr& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyatbhszarze obfym budowa
drogi,

— zapozna sig z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

— przeprowadd wywiad szczegOtowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami
i wytycznymi GUGIK [3+10].

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego
dane zawierage lokalizact i wspotrzdne punktdéw gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaw&gjo, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczeg6towego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny dywykonane przez osoby posiagiag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lblach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i lureperéw roboczych. Bdly te
powinny by usunéte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentaciji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #dia sic od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadoio tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno byzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przezAyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@e z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam
wykonane na koszt Zamawagpgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ofci Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdgoy¢
rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przegniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punitgsrednie osi trasy musgz
by¢ zaopatrzone w oznaczenia oftegace w sposOb wytay i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatzgowinny by
zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczaniezysikich punktow
pomiarowych i ich oznaciew czasie trwania rob6t. dai znaki pomiarowe przekazane
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przez Zamawiacego zostan zniszczone przez Wykonawcswiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dszdgo prowadzenia robét, to zostan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczngpiavidiowej realizacji robot
naleza do obowizkéw Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy punktéw
wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne pomy by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przyayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowinzane
do punktéw pomocniczych, palonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna
odlegtag¢ pomidzy punktami gtownymi na odcinkach prostych niezm@rzekracza
500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna
odlegla¢ miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio
zmniejszona, zaimie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robét zazanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzygzych. Jako repery robocze sma wykorzysté
punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak jest
takich punktow, repery robocze najezalary¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie vossib wykluczajcy osiadanie, w
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, aby éredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostipc niwelacg podwdjrm w
nawiazaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej
wyrazne i jednoznaczne okdlenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektova oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamgoe@gp, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, clkoaej w dokumentacji
projektowe;j.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich
w odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniayrdscz nie rzadziej ni
co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej tisisy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie me by wiecksze nk 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drogedRe niwelety punktéw osi trasy naje
wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatbw wymienionych w
pkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot
zashpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsntzonych poza granicobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow
i wykopow na powierzchni terenu (okkenie granicy robo6t), zgodnie z dokumentacj
projektova oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robd4t i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow natky stosowd dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysoi@
przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub
wiechami naley dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy dvaj.
Odlegia¢ ta co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumenigagiojektowvy.

5.4.5. Wyznaczenie poteenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalewyznaczy jego potadenie w terenie
poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okegtajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétio

przyczétkéw i filaréw mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prtgala powinna zawieta
opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczetyich obiektow.

Polazenie obiektu w planie natg okresli¢c z dokladnécia okreslona w
punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj geodezyja nalezy skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji
0-3 [4] z podziatem na:
1) akta postpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczandla Zamawiajcego,
3) dokumentag techniczm przeznaczom dla drodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.

Sposbb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowappkcie 3 oraz forg
dokumentéw naley uzgodné z csrodkiem dokumentacji. Zamawigy poda w ST, czy
dokumentagj t¢ nalery okaza& Zamawiajcemu do wgidu.
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5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozfasie z zakresem opracowania i uzyskad
Zamawiajcego instrukcje dotyeze ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw
powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny bdypoprzedzone uzyskaniem zradkoéw
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej inforjnao rodzaju, poféeniu i stanie
punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysé&iowej) oraz 0 mapie zasadniczej i
katastralne;.

W przypadku stwierdzeniage w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana
biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, hafgpwiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacjieas ustalt:

— klasy i doktadnéci istniepcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania
ich do pomiaréw powykonawczych,

— rodzaje ukladéw wspétezinych i pozioméw odniesienia,

— zakres i sposOb aktualizacji dokumentéw bazowyahgjdupcych se w osrodku
dokumentacji o wyniku pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nafg wykon&: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie
punktow istniejcej osnowy geodezyjnej z ustaleniem stanu techagartych punktow
oraz aktualizagj opiséw topograficznych, zbadanie wizur peday punktami i ewentualne
ich oczyszczenie, wghne rozeznanie od&aie koniecznéci uzupetnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej Il klasy oraz osyg@omiarowej.

Nastpnie naley pomierz¢ wznowiory lub zalczona osnowe, a nasipnie
wykona pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukdp-4 [8] GUGIK, mierac
wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz $tedodatkowy obejmujca: granice
ustalone wedtug stanu prawnego, kilometcadg, znaki drogowe, punkty referencyjne,
obiekty mostowe z ednymi wilotu i wylotu,swiattem i skrajna, wszystkie drzewa w pasie
drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogeenia z furtkami i bramami oraz z
podzialem na trwate i nietrwate, rowy, studnie Iz d,ednicami, przekroje poprzeczne drég
co 20+50 m oraz inne elementy wedlug wymagamawiajcego.

Prace obliczeniowe nalg wykon& przy pomocy sprgu komputerowego.
Whniesienie pomierzonej el na mag zasadnicz oraz map katastrala naley wykona
metod, klasyczn (kartowaniem i kréleniem gcznym) lub przy pomocy plotera.
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Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiz@go naley uzupeint o elementy
wymienione w drugim akapicie niniejszego punkta, samy techniky z jaky zostata
wykonana mapa (numeryczmwzglednie analogow).

Dokumentagj geodezyjn i kartograficzma nalezy skompletowé& zgodnie z
przepisami instrukcji 0-3 [4], z podziatem na: akpastpowania przeznaczone dla
Wykonawcy, dokumentagjtechniczia przeznaczaomdla Zamawiajcego i dokumentagj
techniczi przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznggo§ob
skompletowania i forg dokumentacji dla @odka dokumentacji naty uzgodné z
osrodkiem oraz ustaliczy & dokumentagj nalery okaz& Zamawiajgcemu do wgidu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jeli Zamawiacy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego

nastpujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdvescia, ktéra wymieniono w punkcie
5.5.2,

— kopie wykazéw wspotdnych punktéw osnowy oraz wykazy wspéhinych punktow
granicznych w postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

— kopie opis6w topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— naosnik elektroniczny (dysk) z mamumeryczn oraz wydruk ploterem tych map zgdi
mapa realizowana jest numerycznie,

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamasdgago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogo6lne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmodva
— wewretrzng kontrok prowadzoa przez Wykonawe robét geodezyjnych, ktéra
powinna zapewnia mazliwos¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich fgkoraz
usuwania nieprawidtowsai mogicych mi€ wptyw na kolejne etapy robét,
— kontrok prowadzon przez stiabe nadzoru (layniera),
— przestrzeganie og6lnych zasad prac dkrgich w instrukcjach i wytycznych GUGIK
[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5,
— sporadzenie przez Wykonawaobét geodezyjnych protokotu z wegtrenej kontroli
robot.
Kontrole nalezy prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK [3+10], zgodnie z wymaganiami pagimi w punkcie 5.4.3.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogiyjnuje s¢ jednostki:
km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogoélne”
[1] pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robo6t nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgntac
technicznej przeznaczonej dla Zamawgajgo.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych radder,
— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
— wyznaczenie zjazdoéw i uzgodnienie ich z §giaielami nieruchomsi,
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnygtyezeniem dodatkowych
przekrojow,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiaiarasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochromh iprzed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi
wedlug wymaga dokumentacji technicznej,

— koszty drodkdw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsz OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robd6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjytgczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfaetograficzne (Dz. U. nr 30, poz.
163 z péniejszymi zmianami)

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtownegaddu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania udodntacji geodezyjnej i
kartograficznej

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

Pw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zggianych ze zdciem warstwy ziemi urodzajne;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemat pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorenecznego lub mechanicznego usioig ziemi
urodzajnej z terenu przewidzianego do wykonania opgiv i nasypéw przy budowie
drogi.

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa grumubgsci 5+30 cm o zawartei
€0 najmniej 2% oxci organicznych.

1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — uskoie powierzchniowej warstwy gruntu
urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wghkia drogowych robét ziemnych
oraz skltadowanie jej w celu pdiejszego wykorzystania przy umochieniu skarp, newoé
rekultywacji gruntu przydrimego.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zahesci od potrzeb, powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania ze spgu dostosowanego do przigj metody robot,
jak:

— spycharki,

— rowniarki,

— zgarniarki,

— koparki,

— sprzt transportowy, np. samochody wywrotki.

Przy niewielkim zakresie robét lub w miejscach, igdgprzt mechaniczny ma
niekorzystne warunki robét — mga stosowé@reczne usuricie ziemi urodzajnej.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentaciji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propri Wykonawcy i powinien by
zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Ziemie urodzajn nalezy:
— przemieszczaz zastosowaniem spycharek, rOwniarek i ew. zgezkidprzy duym
zakresie robot),
— przewozt transportem samochodowym.

Wybér srodka transportu zatg od odlegiéci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia ziemi urodzajne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robdt powiniendyggodny z dokumentagjprojektove, i ST.
W przypadku braku wystarcaajych danych mina korzystd z ustalé podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanyetrahczniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. zdgcie warstwy ziemi urodzajnej,
3. sktadowanie ziemi urodzajne;j,
4. roboty wykdiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskaza Inzyniera:
— ustali lokalizacj; terenu robot,
— przeprowadz szczegbtowe wytyczenie robét,
— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemetityg, ogrodze itd.,
— ew. usug¢ darnirg, jesli znajduje s¢ nad warstw ziemi urodzajne;.

5.4. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1.Wymagania ogélne

Warstwe ziemi urodzajnej nafgy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych
oraz w innych miejscach oldlenych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar
Inzyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej malpozostawdé powierzchng gruntu réwia
bez zagibien, w ktérych zbierataby siwoda. W tym celu w terenie falistym usuwanie
ziemi urodzajnej nafgy prowadzé od miejsc niszych ku wyszym (pod g&).

Jéli nie przewiduje si natychmiastowego wykonywania robdt ziemnych, zalec
Sig pozostawd na miejscu warstgvziemi urodzajnej gruldei okoto 20 cm. Jdi warstwa
ziemi urodzajnej zostata zdp na pela glkkbokasé¢, a Wykonawca nie przygiit do
wykonywania rob6t drogowych, to powinien zabezpygcpowierzchng odstonetego
gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikbw atmopsfenych. Jeeli grunt podtaa
ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywroci temgdo stanu pierwotnego.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy ziemi urodzajnej (zale od gébokasci jej
zalegania, wysokai nasypu, potrzeb jej wykorzystania na budowie) ifpowinna by
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8 Wskazana przez ayniera, wedtug
faktycznego stanu jej wygiowania.

Nie naley zdejmowa& ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadéw i
bezpdrednio po nich, aby unikik zanieczyszczenia ghn lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.4.2.Usunkcie ziemi urodzajnej

Ziemig urodzajn, naleey zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem spycharek
lub réwniarek, a przy diym zakresie robot rowniezgarniarek. Maszyn ktéra najlepiej
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jest przystosowana do robét jest spycharka, bededagha moc silnika. Przy stosowaniu
réwniarek uzyskuje siznacznie mniejsze wydajém niz przy wyciu spycharek.

W przypadku, gdy zieraiurodzajm mozna sktadowé w pasie drogowym, wzdiu
przysztych skarp, to spycharka usuwa ziermrodzajm z jednej potowy pasa robét
ziemnych, posuwag sk w kierunku poprzecznym do osi drogi, zbiera ziemnodzajna, i
odsuwa poza pas robot ziemnychzeleziemi urodzajnej z catej polowy pasa nie da si
usuryé przy jednym przégiu, spycharka powraca tym samytadem po jej reszt Po
usunkciu calej ziemi urodzajnej na danytfadzie roboczym, spycharka powraca ukosem
do srodka pasa rob6t ziemnych i zajmuje stanowisko quete w kierunku podinym
trasy o szeroki lemiesza, po czym cykl pracy powtarza $to usuniciu ziemi urodzajnej
z jednej potowy na pewnej diugm, odsuwa € w ten sam sposéb ziegnurodzajm z
drugiej potowy.

W przypadku, gdy nie ma midwosci sktadowania ziemi urodzajnej w pasie
drogowym lub wykorzystanie jej ogtizie sé po diuzszym okresie, naky zatadowa ja na
srodki transportowe i odwig na miejsce hatdowania.

Jeli powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie maziwosci
mechanicznego jej usugia, to roboty ména wykoné r¢cznie. Nargdziem do ¢cznego
odspojenia i odrzucenia lub zatadowania ziemi uajrig jest szpadel, &odkiem do
przewozu g zwykte taczki. Przy stabym gruncie pogdéopod koto taczek podktada sory
z ptaskownika lub desek.

5.4.3.Sktadowanie ziemi urodzajnej

Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej powinno¢bgrzez Wykonawe tak
dobrane, aby ziemia urodzajna byta zabezpieczomadpranieczyszczeniem, a zak
najezdzaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedziahay znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodfhieod odpowiednich wladz, okres sktadowania i
doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu popregdni

Na skfadowisku ziemiurodzajm nalery sktadow& w regularnych pryzmach o
wysokaici do 2 m i obsid mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryimac
ziemia urodzajna nie me zawierd korzeni, kamieni i materialéw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca sk gornej powierzchni pryzm wyrobiniecke
gicbokasci do 40 cm na zbieranie wody deszczowej, ktoraohmggnie szkodliwym
zmianom zgromadzonej ziemi, przgsjac do wretrza pryzmy.

Ziemie urodzajn zaleca s odchwdci¢ przy zastosowaniu herbicydéw.

5.4.4.Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozostegj po wykorzystaniu jej przy umochieniu
skarp i innych robotach wykazeniowych naley wykorzyst& do rekultywacji terenu po
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ukopach lub w innych miejscach ustalonych na pedstadecyzji widciwego organu
ochronysrodowiska.

Lokalizacg miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz zezystkimi
pozwoleniami nalgy przedstawd Inzynierowi.

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektova i ST. Do
robot wykaiczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak roboty pmhzujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia ziemi urodzajnej
Sprawdzenie jakwmi rob6t polega na wizualnej ocenie komplétio i
prawidtowdci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne”
[1] pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdej warstwy ziemi urodzajnej
0 okrelonej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjyrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli ocena prawidtowai i kompletndci ich wykonania okazata

sie pozytywna.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyce podstawy platdoi podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmobét obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— dostarczenie spehu,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczysigak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemilinej na sktadowisko,
— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieEza,
— odwiezienie sprau.

9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsz OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
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11. ZAL ACZNIK
ZASADY ZDEJMOWANIA ZIEMI URODZAJNEJ

1. Cele usuwania ziemi urodzajnej

Zdjecie ziemi urodzajnej naty do robét przygotowawczych przy budowie drég,
majacych przygotowéateren do wykonania wykopow i nasypow.
Ziemie urodzajm (oraz darnin) usuwa si, gdyz:

a) pod nasypem uniembiwialaby zwigzanie gruntu nasypanego z rodzimym, a w
przypadku di#ego nagromadzenia mogtaby w mid@utwienia i zmniejszania odipsci,
powodowa osiadanie nasypu,

b) w miejscach wykopu statabyesniepazadary, domieszlk do materiatu ziemnego,

c) jest nieodzownym materiatem do umocnienia skarpowdw i za zdgciem jej
przemawiaq wzgledy ekonomiczne budowy drogi.

Ziemie¢ urodzajm zdejmuje si w podstawie nasypu, na terenie planowanego
wykopu, rowow odwadniagych,zwirowni, a w przypadku zwkszonego zapotrzebowania
réwniez i w innych miejscach.

2. Charakterystyka ziemi urodzajnej

Gruba¢ warstwy ziemi urodzajnej wahagsbd 5 do 30 cm, zateie od rodzaju
gruntu podiga i sposobu jegozytkowania. Zazwyczaj gru§é ta wynosi okoto 20 cm.
Grubas¢ warstwy zdejmowanej ziemi urodzajnej oee sk na podstawie ciemniejszej
barwy i wystpujacych korzeni. Warstw roslinna nalezy zdejmowa przed nastaniem
mrozow.

Z powierzchni zarénietych trawa najpierw zdejmuje si darnirg, zwykle na
gtebokas¢ 10 cm, a dopiero naginie mana zdj¢ pozostad pod spodem warstwziemi
urodzajnej. Jdi w czasie robdt przygotowawczych usuwae skrzewy to naley
uwzgkdniat, ze pohczone to jest z utratziemi urodzajnej, ktéra zmieszana z@&mi
krzewow nie nadaje sido wycia, bowiem oddzielenie jej od krzewéw nie zawsgzst
optacalne.

3. Spos6b usuwania ziemi urodzajnej

Reczne zdgcie ziemi urodzajnej mma stosowé wyjatkowo, przede wszystkim,
gdy powierzchnia robét jest niewielka lub istnigprzeszkody w stosowaniu spta
mechanicznego. Nagdziem do €cznego odspojenia i odrzucenia lub zatadowania iziem
urodzajnej jest szpadel prosithky lub zaokiglony, a érodkiem przewozu g zwykie
taczki. Jeden robotnik wagu 8 godzin mge usurcé i odrzuct w bok na odlegia do 3 m
do 50 nf ziemi urodzajnej grubigi 15 cm.

Do zdejmowania ziemi urodzajnej najwydajniejszest jespycharka, ktérej
wydajnai¢ eksploatacyjna przy grubc warstwy 15 cm wynosi od 230 do 306/m Przy
stosowaniu réwniarki do zeffia warstwy ziemi urodzajnej nale sie liczy¢ ze znacznie
mniejszymi wydajnéciami od wydajnéci spycharki.
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4. Formowanie zwatéw

Zdjeta z pasa drogowego ziemia urodzajna powinnadiyadowana w zwatach
potozonych w poblku budowanej drogi lub w miejscach bardziej odlebtymie
kolidujacych z robotami drogowymi. Schemat zdejmowania Fiemodzajnej przez
spychark przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat zgjia ziemi urodzajnej za pompcspycharki z przesugtiem jej na
zwaly
(wg S. Datka, S. Lenczewski: Drogowe roboty ziemi&t 1979)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robét zawanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizoych mechanicznie wg PN-
S-06102 [21] i obejmgjOST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, gigodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowejkojapodbudow pomocnicz i
podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i
potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrglegapcy na odpowiednim
zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w OS3-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych poszczegdélnych rodzajow podbudbéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statithnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kmwszstabilizowanych
mechanicznie podano w OST dotycych poszczegoinych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statliinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibm@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wediug PN-B-06714-15 [3] powinna
leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@vzasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolmng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod doinej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywejagicznej uziarnienia naasiednich
sitach. Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie pmoprzekracza2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 [ do10| do12 | do10| do 12 -15 [3]
2 | Zawarté¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wigcej niz (1]
° Xﬁ;ﬁﬂ:kgggy}'&nﬁf rﬁ?ggg 0d30| 0d30 | 0od30| od30 | | BN-64/8931
I lub Il wg PN-B-04481, % do70| do70 [ do70| do70 -01 [26]
6 |Scieralngé w bebnie Los
Angeles
a) scieralndg¢ catkowita po
peilnej liczbie obrotéw, nig
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralndg¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nip -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasiakliwos¢, %(m/m), nie| PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]
8 Mrozoodporné&, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zania 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
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nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krz_emlanowyzela— _ -37[10]
za'twy'b(c':'zme, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkéw siarki wi
przeliczeniu na S§ %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714

nie wigcej niz 28 9]

11 | Wskanik nosnosci Wngs mie-
szanki kruszywa, %, nig
mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud> 1,00 [ 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Material na warstwodsiczapaca

Na warstw odsiczapca stosuje i
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstevodcinajca

Na warstw odcinajica stosuje i
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
— geowtoknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniena¥zednych
efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniepiazyniera.

Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa& zgodnie z PN-S-06102
[21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnb
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno doginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogl6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z ninngnateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyirsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdbw powinien odb§sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w OST

D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” i OST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.
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Podbudowa powinna byutozona na podlu zapewnigicym nieprzenikanie
drobnych czstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikanidezya sprawdzé
wzorem:

Dis
dgs

<5 (1)

w ktérym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#belziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechods%8 ziarn gruntu podia,
w milimetrach.
Jeeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podiau utozyé warstve
odcinajca lub odpowiednio dobrangeowtoknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych gztek gruntu, wyznaczaesz warunku:

d
-0 <12 2
OQO

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod@i % ziarn gruntu podia,
w milimetrach,

Ogo - umowna srednica porow geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu
zatrzymugca s¢ na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna
by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowanj@odbudowy powinny hy
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przegriera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivdaé nacignigcie sznurkow

lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczri@ zapewnienia jednorod&c nie dopuszcza &i wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegllnych frakcji deodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldyod razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposo6b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gréio
takiej, aby jej ostateczna gruldopo zagszczeniu byta réwna gruko projektowanej.
Grubd¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracz& 20 cm po zagszczeniu.
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Warstwa podbudowy powinna byroziozona w sposOb zapewmiay oshgnigcie
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesiz wigcej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw ddrzych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy
kazdej nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatla
wilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] [
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, poi®imzosta osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidanieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalery osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiadé przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpagiem robdt, Wykonawca powinien wykahadcinek
prébny w celu:

— stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa
jest wiaciwy,

— okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Aoym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubiei warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatléw oraz spstu
do mieszania, rozkladania i zmgczania, jakie dmla stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn

Odcinek probny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka prébnego przeziyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag#niem nasipnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. zédi Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obamany naprawd
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wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmbwazystkie wiaciwosci okreilone w
pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badlapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia

Minimalna liczba
bada na dzienne|

Lp. Wyszczegélnienie bada dzialce roboczej Eggg;g;)\g Feréﬁé
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki naley pobierg w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]teda Il), z tolerangj +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssic a2 do osignigcia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nifwe ze wzgédu na gruboziarniste
kruszywo, kontrad zag;szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziejnraz na 5000 fnlub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zpalaizng za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modiy do pierwotnego modutu odksztatceriia
jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
Ey

< 22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych
w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaov sposob
losowy w obecngi Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyrach cech geometrycznych
podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 |Szerokd¢ podbudowy 10razyna 1l km

w sposéb cigly planografem albo ¢

2 | Rownai¢ podhzna 20 m taf na kadym pasie ruchu

3 | Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1l km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegzniaz ng

2000 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach ha
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na dde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kradmikéw szeroké¢ podbudowy powinna ldywieksza od
szerokdci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wafto wskazan w
dokumentacji projektowe].

6.4.3.Rowna¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrow tata lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tats.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaokvinmy by zgodne z
dokumentagj projektows, z tolerancj = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomeédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7.Grubds¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinibjt zgodny z podanym w
tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
wskazniku | zagiszczenia Maksymalne ugcie cenia mierzony piyto
Wi i€ ls nie sprzyste pod kotem, mm érednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % od pierwszego od drugiego
? ° 40 kN 50 kN obciazenia i obciazenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny kbynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gicbokdsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonvejylezacym, to Wykonawca powinien na
wtasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na pehgrubcé do
potowy szerokéci pasa ruchu, doienie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztim grubéci, Wykonawca
wykona napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiedngtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich égawvosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wughiu tych robo6t nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedlug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezitine do zapewnienia wymaganefnasci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawaallpudowy tylko wtedy,
gdy zanienie ndénoici podbudowy wyniklo z niewkxiwego wykonania robdt przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy =z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne”
pkt 8.
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Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatriesi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn@&i objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego statithnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibo@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekatyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d&2zanie zawartei
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodporgci
metod; bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. d&2zanie zawartei

zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki
metod, bromowy

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
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12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealdo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamade nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealdo nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmisstabilizowanych
mechanicznie

22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iie@ehnia z tlucznia
kamiennego

23.  PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamnmie famane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniexmka piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uliododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez oberzenie plyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i at

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpétsztywnych, IBDIM -

Warszawa 1997.
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robét zawanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nategdn stabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarteasw OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharécznie - jedna lub wéej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OB104.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paia
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganialog’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej ziskywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinnac bhyieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru,
spetniajca wymagania niniejszej specyfikaciji.
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Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej msikywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna¢ hyieszanka piasku, mieszanki i/luwiru z
dodatkiem kruszywa tamanego, spehnaiaj wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo
tamane mée pochodz z przekruszenia ziarwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojme"2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinda wymagania okrdone w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyegce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyexce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-08®m4Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofid’s.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojma”5.3.
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Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem
lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub pawy 70%, szczegotowe warunki i wymagania
dla takiej podbudowy okéé SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxe rozkladania i zagzczania mieszanki podano w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofig’s.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkeya® odcinki prébne,
zgodnie z zasadami oktenymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygaaia
ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofuid’s.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowarazszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania iogtpkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Rddba z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania iog/tpkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-04M4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow, jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavy
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04®M4,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy pfatrigi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentuaimaprawe podtaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagszczenie rozteonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 10.



22 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  D-04.04.00 = 04.04.03

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

IV £ 1 Of = TR 27
2. MATERIALY oottt ettt ettt ettt et et ettt et et et e et eeanens 27
TS =12 ¥ ) LSRR 28
4. TRANSPORT ..ottt ettt ettt et et ettt et et et et et et et ea e et e e et et e e eeenaeees 28
5. WYKONANIE ROBOT ..ot 28
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt ettt ettt 29
7. OBMIAR ROBOT ..ottt 29

8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt e et e et e et et ee e eeees 30

9. PODSTAWA PLATNOSCH ..ottt 30

10. PRZEPISY ZWIAZANE ... 30



D-04.04.00 + Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 23
04.04.03 PROJEKT ~ BUDOWLANO  —  WYKONAWCZY  REWITALIZACJI
ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W tAZACH | PLACU W CELU
ADAPTACJI NA CENTRUM USLUG SPOLECZNYCH, WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, W
CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI | POPRAWY EFEKTYWRSCI
ENERGETYCZNEJ OBIEKTOW WYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
dzialka nr ew. 377/36, 377/37. 377/38, 377/16, B88/77/15, 377/10 (obb tazy
Spéldzielcza 2, 42-450 Lazy
inwestor_ Gmina tazy, z siedzibg przy ul. Traugutta 15, 42-450 tazy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robét zawanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszywa tamanegabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarteasw OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mézdrae - jedna lub wiej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OB104.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paa
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganialog’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lanwdnystabilizowanych
mechanicznie powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenravgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw alt@orezwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek

gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofd™2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinéa wymagania okrdone w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotycge sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-08®4Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojma”5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofid’s.3.
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Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem
lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub pawy 70%, szczegotowe warunki i wymagania
dla takiej podbudowy okéé SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxe rozkladania i zagzczania mieszanki podano w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofid’s.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkesa® odcinki prébne,
zgodnie z zasadami oktenymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wygaaia
ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofuid’s.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowarazszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania iogtpkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podano w OST D-04.04.00 ,Rddba z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania iog/tpkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04004P@dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchaie.

8. ODBIOR ROBOT

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04®4R®wdbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy platrigi podano w OST D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuajmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozlonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badaaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robét zawanych z wykonywaniem podbudowy
z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy azla wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie.

Ustalenia zawarteasw OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zuzel wielkopiecowy - kruszywo otrzymane przez rozdrenie wolno ostudzonego
zuzla wielkopiecowego.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OB104.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paa
w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganialog’ pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy 7zzizla wielkopiecowego kawatkowego
stabilizowanego mechanicznie powinna¢bynieszanka kruszywa sortowanego i/lub
kruszywa niesortowanego, spetaizg wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo
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powinno pochodZiz przerdbki wolno ostudzonegazla hutniczego. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszfizebcych i bez domieszek spiekdw metalicznych.
Kruszywo nie mae zawiera sktadnikdw zagraajacych srodowisku lub zdrowiu.

Do wykonania podbudowy zasadniczejzazla wielkopiecowego mma wyé
dodatkowo kruszywa tamanego w celu uzyskania wymajgazywej uziarnienia.

Do wykonania podbudowy pomocniczejzmzla wielkopiecowego mma wyé
dodatkowo kruszywa naturalnego (piasku, pospoéiwiru) w celu uzyskania wymaganej
krzywej uziarnienia.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojme"2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo do podbudéw zuzla wielkopiecowego kawatkowego powinno spednia
wymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaéaagoine”
pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyegce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyexce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-08M®m4Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofid’s.2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogofid’s.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxre rozkladania i zagzczania mieszanki podano w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojma”5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkayat odcinki prébne,
zgodnie z zasadami okienymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgaaia
0golne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigderymaganiom okrdonym w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo[ma”5.6.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi.

Badania te powinny obejmowawszystkie witaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogjopkt 6.3.

Wiasciwosci  zuzla wielkopiecowego naly bad& dla kadej partii zuzla
wielkopiecowego wedtug tablicy 1 pkt 2.3.2.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Rddiva z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwymi odcinkami podbudowy podano vBTO
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo[ma”6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-04M4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudaviyzla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04®M4,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy pfatriei podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 frpodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regcep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
- zagszczenie rozionej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszysmtuczne. Kruszywo zuzla wielko-
piecowego kawatkowego.
Pozostate normy i przepisy zwane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania
ogolne” pkt 10.
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D.05.03.23.

NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH :

AZUROWYCH PLYT
SPIS TRESCI
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru dotyczace wykonania nawierzchni z azurowych prefabrykatow
betonowych w ramach budowy nowych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni z kostki brukowej

betonowej azurowej grubosci 10 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami podanymi w D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.1 Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze
sobg trwale w fazie produkeji.

Pozostale okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w S.T. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczefistwo
ruchu drogowego i oséb trzecich w obregbie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania,
urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na placu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2 Betonowa plyta azurowa

a)  Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej plyty azurowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

b)  Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gbrna powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

c)  Ksztaft, wymiary i kolor plyt azurowych
Tolerancje wymiarowe wynosza:
* nadlugosci +/- 3 mmy;
="  naszerokosci +/- 3 mm;
® nagrubosci +/- 5 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych plyt azurowych

Do produkeji plyt azurowych nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw
klasy nie nizszej niz "32,5” bez dodatkdéw. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN
197-1.

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3. Materiaty na podsypke
Piasek na podsypke powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Plyty azurowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i
przektadek drewnianych lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem.
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3.PRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z plyt azurowych powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
-zageszezarek plytowych  mechanicznych ( wyposazonych gumowa ostong), ubijakow
mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.1.1. Transport ptyt azurowych

Plyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu
przez beton minimum 75 % wytrzymalosci gwarantowanej, w sposob zabezpieczajacy je przed
przemieszczanie 1 uszkodzeniem. Sposéb ich zaladunku na $rodki transportowe i
zabezpieczenie ich przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami i zaggszczone.
Wskaznik zageszczenia koryta powinien by¢ wigkszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora

5.3. Przygotowanie podsypki

Zgodnie z przedmiarem nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej. Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od
3 do 5cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
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5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych

Ksztalt i kolor ksztaltek powinien by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

Plyte uklada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Plyte nalezy uktadaé okolo 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety parkingu, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysokosci
pomiedzy plaszczyznami sasiadujacych dwoch plytnie moze przekraczaé 2mm.

Powierzchnia elementéw polozonych obok takich urzadzen jak studzienki, wlazy itp. powinna
wystawaé 3-5mm powyzej tych urzadzen.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy ukladaé w ten sposéb, aby ich gérna
powierzchnia znajdowata si¢ 1cm powyzej gérnej krawedzi kraweznika.

Po ulozeniu plyt, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni parkingu.

Ulozona nawierzchni¢ nalezy zage$ci¢ wibratorami plytowymi z oslong gumowsg lub z
tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ otwory piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent

plytek posiada aprobate techniczng lub atest. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wytrzymalosci wyrobu na Sciskanie

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania materiatow

Kontrola materialéw polega na sprawdzeniu:
. plyty betonowe:
»  wyglad zewnetrzny — przed przystapieniem do robét i w przypadkach watpliwych —
jw.
»  ksztalt i wymiar;
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» wyttzymalo$¢ na $ciskanie na calych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed
przystapieniem do robot i w przypadkach watpliwych;

» nasigkliwo$¢ na calych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystapieniem do
robét i w przypadkach watpliwych;

» odporno$¢ elementéw na dzialanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach
watpliwych;

»  Scieralno$é na traczy Boechmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przystapieniem do
robét i w przypadkach watpliwych.

. kruszywo na podbudowe — w zakresie i z czestotliwoscia wymaganymi wg SST D-
04.04.04.

° materialy do podsypek i wypelnienia spoin :

- wlasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodno$¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm;

- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych wg  PN-B-06714/12:1976, zawarto$¢ pyléw mineralnych wg PN-B-
06714/13:1978, zawarto§¢é zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

- przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo
przy zmianie Zzrédta dostaw.

6.3.2. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z przedmiarem i
odpowiednimi ST.

Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:

. dla glebokosci koryta:

» o szerokoéci do 3m + lcmy;
» o szerokosci powyzej 3m * 2cm.
. Dla szerokosci koryta : + 5cm.

Zageszczenie lub nosnos¢ koryta nalezy bada¢ w dwoéch punktach na kazdej dziennej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciagu.

Uzyskane parametry zageszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja oraz pkt. 5.2 niniejszej
specyfikacji.

6.3.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania parkingu z azurowych plyt betonowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja oraz wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3. niniejszej ST :

- pomierzenie szerokosci spoin;
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- sprawdzenie prawidtowosci ubijania;
- sprawdzenie prawidfowosci wypelnienia spoin;
- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci parkingu

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde
100 do 300m? utozonego patrkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1
raz na 50m .

Dopuszczalny przeswit pod latg 4 metrowa nie powinien przekraczaé 1,0cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podfuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica co
najmniej raz na kazde 150 do 300m? parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynosza 0,3 %.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt. 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych
robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2
razy na 100m? nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Zamawiajacy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni po jej
uloZeniu i zaggszczeniu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
8.

8.2. Sposdb odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiaty i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za m? wykonanej i odebranej nawierzchni o przyjetej grubosci wedlug ceny

jednostkowe;.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- zakup i dostarczenie plyt na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki

- utozenie betonowych plyt azurowych

- przeprowadzenie pomiaréw i badani laboratoryjnych  okreslonych w specyfikacji
technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111:1984  Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosc.
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PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawartosci
zanieczyszczen obcych.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw.

Oznaczenie skladu ziarnowego. Metoda przesiewu.
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw.

PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
PN-§-96023:1984  Podbudowa z tlucznia.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawietzchni drdg,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
1 badania.
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oraz placéw i chodnikéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (OST) $ wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zawianych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowe.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemat pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betegjdostki brukowej.
Betonowa kostlke brukows stosuje s do nawierzchni:
- drog lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefienieszkania,
— ulic osiedlowych i zbiorczych,
- przystankow autobusowych, peronéwdgsdw pieszo-jezdnych,
— placéw ulicznych, parkingdéw, wjazdéw do bram iagr placow zabawowych,
- chodnikéw, alei spacerowycttiezek, pasay,
— $ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dmgth drég, sciekdw, rowow, schodbéw, maiej
architektury drogowej, elementéw miejsc obstugimadych itp.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerntoany, przeznaczony do
budowy warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jednddb dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i déegonie wickszy
niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzafe
wodk.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw i ggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komajiika

1.4.5. Spoina - odsp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniagymi.
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1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony olétenymi materiatami

wypetniapcymi.

1.4.7. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
[5] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paa
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 .Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mie€ nastpujace cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej Woksyjnej i warstwy
Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grusm min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzoér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami oMomymi przez producenta (przyklady
podano w zajczniku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugas¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroka¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) grubas¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gialzomi % 60 mm,
80 mm i 100 mm (zalecane grulsokostek podano w zgdzniku 2).
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Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plmssbu uktadania i siatki
spoin oraz umdiwialy wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczndci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywamiaawierzchrg.
Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiaredh
bocznych oraz z ukosowanymi kregziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkamkdwym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. oleePN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwstalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewtrznych nawierzchniach, mgych kontakt z sal
odladzajca w warunkach mrozu

Zafacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm gd C Dlugas¢ szeroké¢ grubdé Réznica pomg-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubgci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostk wypukiosé wiistos¢
> 300 mm), przy diugiei pomiarowe;j
300 mn| 15 1,0
400 mny 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: waftosrednia< 1,0
nie z udziatem soli odladzajych (wg kg/m?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/n?
2.2 | Wytrzymald¢ na rozcaganie przy F Wytrzymatdé charakterystyczna & 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien

wykazywa obcizenia niszczcego mniejszego fi
250 N/mm diugéci roztupania

2.3 Trwald¢ (ze wzgtdu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatac)
tos¢) jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odporné nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na zgrc
oznaczenia H normy) szerokigjiernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<23 mm <20 000mn¥/5000 mni
2.5 | Odporné na pdlizg/paslizgnigcie a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byfa szlifo-

wana lub polerowana — zadawatzg odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci
odporndci na pdlizg/poslizgnigcie — naley
zadeklarowé minimalm jej wartg¢ pomierzon
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wg zat. | normy (wahadiowym przyydem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)goérna powierzchnia kostki nie powinna ihigs
i odpryskow,

b) nie dopuszcza si rozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien opigaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢b
poréwnane z probkk producenta, zatwierdzan
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona me by c) ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub

warstwascieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wigciwoéciach surowcéw i

zmianach warunkéw twardnienia nigwswazane

za istotne

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innychznprzewidziano w
tablicy 1 (np. na nawierzchniach westrznych nie narzonych na kontakt z sol
odladzajca), wymagania wobec kostki naleodpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-
1338 [2].

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie

czynnikOw atmosferycznycBwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliégm.in.
cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapsagementowo-piaskoavnie maze odbarwia
kostek). Zaleca sistosowanigrodkow stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvadtglinowy (nie naley
stosowa do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycHamp) mog pojawi sie na
powierzchni kostek w poatkowym okresie eksploatacji. Powstajpne w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych vepstiacych w betonie i zanikajw trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostk; zaleca si pakowa& na paletach. Palety z kogtknoga by¢ skladowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podépowinno by wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injicze naley stosowa
nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchni
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskoaypod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniaicego
wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszeahnegtku spetniagcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiagaj wymaganiom PN-EN
1008:2004 [4],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuagj
— piasek naturalny spemnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— zaprawg cementowo-piaskogvl:4 spetnigica wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchmk podsypce cementowo-
piaskowe;j
- do wypelnienia gérnej ez#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe Ilub syntetyczne masyzcaeniajce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speilnimie wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglinie odpowiadaicych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],
- do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej naly stosowa wilgotna
mieszank cementowo-piaskoavl:8 z materiatdw spetnigych wymagania wg 2.3
b) lub inny materiat zaakceptowany przezymera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do BBezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywé sie¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, osimanp. 50 kg, ma
przechowywda do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartgranie o podizu
twardym i suchym, b) terminu trwaid, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o
szczelnym dachu §cianach oraz podfogach suchych i czystych. Cemestadczony na
paletach magazynujegsiazem z paletami, z dopuszczaimysokdcia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uklada esiw stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przeclwwt w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdingio pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lub Zynier nie ustal inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek ima stosow&
a) krawezniki betonowe wg OST D-08.01.01a [13],
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b) obrzeza betonowe wg OST D-08.03.01 [15],
¢) krawezniki kamienne wg OST D-08.01.02a [14].

Przy kravgznikach mog wystpowa: scieki wg OST D-08.05.00 [16].

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spiftyah wymagania wg 2.3 a
i 2.3b,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetai@ych wymagania wg OST
D-08.01.01a [13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [iLB}08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian i keigi. Nalezy uktada& je z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny lbyskladowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ul@onej pod nawierzchnh z betonowej kostki
brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacjiojpktowej, powinny
odpowiadé wymaganiom wiciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej amodbywé sie:

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agzen uktadajcych (uktadarek), sktadggych sk z
wobzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgtego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich uénia; uradzenie to, po skazonym ukiladaniu
kostek, mana wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nzoa stosowé specjalne narzizia trace (np. przycinarki,
szlifierki z tarca).
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Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzin elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem
narazy.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmi@dpowiada
wymaganiom wiciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokentom
(normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzghbnie opracowanym ST zaakceptowanym
przez Irkyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i asprnaley stosowa
betoniarki.

Do wypetiania szczelin dylatacyjnych natestosowd sprzt odpowiadajcy
wymaganiom OST D-05.03.04a [12].

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [5] pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe maghby¢ przewaone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po afinicciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinty¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewgirzzakladowego kostek ndrodki transportu
zewrgtrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do
zatadunku palet n&odki transportu mina wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane tdmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczapymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpditujednej palecie zaleca
sig uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.zBdane jest, aby palety z kostkami byly
wysylane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawegzniki kamienne natey uktada& na podktadkach drewnianych, didga w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegni si
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym sérodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem mnhnmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach ni® by przewaony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposob nie powedyj uszkodzé
opakowania. Worki przewone na paletach ukladac 90 5 warstw workéw, po 4 szt. w
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warstwie. Worki niespaletowane uktad& sia ptask, przylegage do siebie, w rownej
wysokaici do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaletavsykonywa za pomog
zmechanizowanych wdzeh do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw.
Cement luzem m@ by przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostte poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegd zniszczeniom podczas transportfrodki transportu powinny Iy
wyposaone we wsypy i urdzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych omma transportow@a
dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach,
chronicych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny Byprzewaone w sposéb odpowiaday
wymaganiom wiéciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-MOQO0 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i myem skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentagcprojektowva.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodni@ymaganiami OST D-04.01.01
[6].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataiajektowvs.
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektova lub ST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podagakczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowd& utozenie warstwy $cieralnej z
betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej réaielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego.
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Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wggtowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypeti@en spoin zapragv cementowo-
piaskowa, obejmug:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikOw, obrzey i ew. §ciekéw),
przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypmiig ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskpwegstawowych czynioi
jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej,
Zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Nogakwbhpk

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagcprojektow.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej OST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczesieopienie” [6],
b) D-04.04.06-:04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raaaznie” (z
kruszywa naturalnego lub tamanego) [7],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [8],
d) D-04.05.06:04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone padioz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [9],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [10],
f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [11].
Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiddaymaganiom norm, wytycznych
IBDiM lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowamnprzez lizyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien ¢bygodny z dokumentag)
projektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injcze materialy do
wykonania obramowapowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonaniesciekow przykrawznikowych
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.013,[08.01.02 a [14],
D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzquane jest ulzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szerdkonawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraumikow lub
obrzery.
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5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektowve, lub
ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdze grubg¢ podsypki
powinna wynosi po zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypk
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Zegtowane] grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskovs nalery zwilzy¢é woda, réwnomiernie rogieli¢ i zag:sci¢
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgottd
optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoyv stosuje & z zasady przy wygbowaniu
podbudowy pod nawierzching kostki. Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w
betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio zwibonej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sinie byto na dionisladéw wody, a po
nacknigciu palcami podsypka rozsypywatae¢.siRoZcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzauktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Retona
podsypka powinna léywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHpiaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nale ja polac wodq w takiej ilosci, aby woda zwityla cah
grubas¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imowyprzedza uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravwa musi by zakaiczone
przed rozpoazxiem whzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz
desé ich ukladania (przyktady podano w zat 5) powinmyt zgodne z dokumentacj
projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarcgajch ustalé Wykonawca przedkiada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania zyimerowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadamigtworni kostek, laynier mae
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poleck Wykonawcy utgenie po 1 rhwskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce
piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gi
wykonywa przy temperaturze otoczenia niezszej ni +5°C. Dopuszcza giwykonanie
nawierzchni jéli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od € do +5C, przy
czym jeli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomypgpp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecag sivykonywa w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowe;j
grubdici. Na wikszym fragmencie robét zalecas sitosowa kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalmer&ne odcienie wybranego koloru
kostki.

Ukfadanie kostki mina wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagaych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni orazamych wymiaréw i ksztattdéw kostek. Uktadanie kospdwinni
wykonywa: przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecae sivykonywa na duych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przeénngalety warstw ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmie
duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez delna potéwek i dziewiek, przy czym
kazda warstwa na palecie musichgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost
nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechanicznesza musi b§ wsparte praghbrukarzy,
ktérzy uzupetniaj przerwy, wyrabiaj tuki, dokladaj kostki w okolicach studzienek i
krawneznikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao
procesie ubijania podsypka zasgcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystaveal 3 mm do 5 mm powigj powierzchni
tych urazdzer oraz od 3 mm do 10 mm pousj koryteksciekowych §ciekow).

Do uzupetlnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach nioa
uzywat elementy kostkowe wykizeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek, majcych
wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku peity ksztattek o
nietypowych wymiarach, woin przestrzé uzupelnia s kostky cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie zakaczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchma podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostlozonej na stale. Przed dalszym
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wznowieniem robGt, prowizorycznie wona nawierzchng na podsypce piaskowej naje
rozebrd i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafs przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nielno wywat
walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawgdzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczé&ie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwnaci
powierzchniowe mogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzofmp. pknicte) naley
wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed
3 mmdo 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadatiennych kostek brukowych zaleca siby
osie spoin poredzy diuzszymi bokami tych kostek tworzylty z @sdrogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonegoaka prostego pomadzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podimego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypeini:

a) piaskiem, spelniacym wymagania pktu 2.3 c), §€ nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskaay spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmg piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodwmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw cementowo-piaskoavzaleca s przygotow& w betoniarce, w spos6b
zapewniajcy jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy
na nawierzchri i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranggczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoegziem zalewania kostka powinna dbyczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapravwcementowo-piaskoavnalery zabezpieczy przed
zalaniem i szczeliny dylatacyjne, wktadgj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.
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Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoymnawierzchng nalezy starannie
oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kagych i z ré&nymi deseniami
uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementpaskowej i wypetnianiu
spoin zapraw cementowo-piaskoay nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odlegtagciach zgodnych z dokumentagyrojektova lub ST wzgtdnie nie wekszych nk
co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna udlovia¢ przegcie przez nie
przemieszcaewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie
powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i
masami okrdonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypetnienia szczgowinien odpowiada
wymaganiom OST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowéd dodatkowo w miejscach, w
ktérych wysepuje zmiana sztywrgi podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbuidowp.). Zaleca si wykonywa
szczeliny podhiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymslipeanm mana
odda do wytku bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@imi
zaprawi cementowo-piaskoay po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego
piasku o grubgci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywda w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturgedniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do
3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzahnialezy oczyci¢ z piasku i mana oddd do
uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskad wymagane dokumenty, dopuszecza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, fikatyy zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtgi)y

- wykona badania wiéciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykoweh.
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akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z

kostki podaje tablica 2.Tablica 2. &totliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie

robo6t

Lp.

Wyszczegolnienie
bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Wartasci
dopuszczalne

1

Sprawdzenie podia i koryta

Wg OST D-04.01.01 [6]

2

Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4

Sprawdzenie obramowania nawierzchni

wg OST D-D8Ta [13;
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];
D-08.05.00 [16]

Sprawdzenie
liniowym lub metod niwelaciji)

podsypki (przymiarg

mBiezaca kontrola w 10 punktag
dziennej dziatki roboczej: grubai,
spadkéw i cech konstrukcyjnych
poréwnaniu z dokumentacjpro-

jektows i specyfikacy

HAg pktu 5.6;
odchyiki od
\projektowanej
grubdci £1 cm

Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a)

zgodnd¢ z dokumentaagj
projektowg

Sukcesywnie na kaej dzialce

roboczej

b)

potozenie osi w planie (sprawdzo
geodezyjnie)

n€o 100 m i we wszystkich punkta
charakterystycznych

Przesunjcie od
osi projektowa-
nej do 2 cm

<)

rzgdne wysokéciowe (pomierzon
instrumentem pomiarowym)

2Co 25 m w osi i przy kragdziach
oraz we wszystkich punktach ch
rakterystycznych

Odchylenia:
a1l cm; -2 cm

d)

réwnas¢ w profilu podhznym lag
czterometrow)

Jw.

Nieréwndaci do
8 mm

e)

réwnas¢ w przekroju poprzecznym|
(sprawdzona fatprofilowa z po-
ziomnica i pomiarze przéwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiare
liniowym wzglednie metod niwela-
cji)

Jw.

Przéwity mig-
dzy tat a po-
wierzchni do
8 mm

spadki poprzeczne (sprawdzone 1
toda niwelaciji)

Naw.

Odchyiki od do-
kumentaciji pro-

jektowej do 0,3%




16

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drédjd

D-05.03.23a

oraz placéw i chodnikéw

g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzonaw.
przymiarem liniowym)

Odchytki od sze
rokosci projekto-
wanej do+5 cm

h) szerokd¢ i gigbokas¢ wypetnienial W 20 punktach charakterystycznycWg pktu 5.7.5

spoin i szczelin (oghbziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszq
niu diug. 10 cm)

dziennej dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek i desenigontrola bieaca

ich utazenia

Wg dokumenta-
cji projektowej
lub decyzji Irzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostkukowej
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposoéb sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtlu zewnrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodieo
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia, kolorow
sciekow kostek, spkan, plam, deformaciji, wy-
krusze, spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi hawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si cQ
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuggia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, réwndé¢ podiwzna| Co 25 m i we wszystkich punktach
i poprzeczna, spadki poprzeczne i charakterystycznych (wg metod i do-
szerokdé puszczalnych wartgi podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5q)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.5 5.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeéami, sciekami oraz
wypenienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
[5] pkt 7.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY REWITALIZACJI ZDEGRAOWANEGO
BUDYNKU KTS W tAZACH | PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USLUG
SPOLECZNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTUR TECHNICZNA W TYM MIEJSCAMI
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Spétdzielcza 2, 42-450 tazy

inwestor_ Gmina tazy, z siedzibg przy ul. Traugutta 15, 42-450 tazy

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich OST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
[5] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgzmiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [5] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
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— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwezchni,
- pielggnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fmnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenu
robot towarzysacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powi by ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakest pkrélony przez OST wymienione
w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposib rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsa OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéres potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjytgczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodito
dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezaanych i zwizanych hydraulicznie
materiatébw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mazna
stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo ftamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdw
Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgexgjfi pobierania prébek,
badanie i ocena przydatiw wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
6. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
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7. D-04.04.0604.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

9. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzaghbetonu cementowego

13. D-08.01.01a Ustawianie krasmikéw betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie krasmikéw kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki
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11. ZAL ACZNIKI
ZAE ACZNIK 1

Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej

a) Najczsciej spotykane ksztaity kostek i sposoby ich ukiaaa
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibropragmego, 1998)

a b C d e
A (P e 2 O LA

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 8 1K
T
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Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, Blidgki: Nawierzchnie kostek
betonowych wéwietle déwiadcze zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczreywhzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wzan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniey dobry rozktad obgienia.

Kategoria A
Kategoria B
Kategoria C
V(@2
Kategoria A: kostki zaghiajace st wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
sciankach - spoiny nie rozszerzaje pod ruchem
Kategoria B: kostki zabiajace si wzajemnie na dwoch bocznyckeiankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osiyinej elementow
Kategoria C: kostki nie zahiaja si¢ wzajemnie - wymagana jest xu dokladné¢

uktadania kostek o jednakowych wymiarach

ZAt ACZNIK 2

Zalecane grubwi betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykdriawala nawierzchn z kostki brukowej,
.Materialy Budowlane” nr 5/2005)

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchnizmagrzyjmowa
nastpujaca minimalry jej gruba¢:
a)4cm — w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowychdotach,
tarasach),
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b)6lub 7cm — w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechaygitzroraz mato
intensywnego ruchu samochodéw o masie do 3,5 t,

c)8cm — w przypadku intensywnego ruchu samochoddéw osobowych
ciezarowych i innych aizkich pojazdow,

d) 10 cm — w przypadku najbardziej intensywnego alienia, np. na placach

przemystowych, przy ggtym ruchu c¢zkich pojazdéw.
ZAtL ACZNIK 3
Przyktadowe konstrukcje nawierzchni z betonoweghkidsrukowej na ulicach
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistow, ,Budowtivo-Technologie-Architektura”,
nr specjalny, 2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawsbri

) ) _ Kategoria ruchu
Lp. Przeznaczenie nawierzchni (liczba pojazdéw poréwnawczych
0 nacisku do 80 kNégpas/24 h)

X Bardzo lekki
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochogdy
. R Ro/do 4

dostawcze i samochody oczyszczania
2 | Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowych,
na ktérych okazjonalnie zatrzymupic samochody Bardzo lekki
ciezarowe oraz rzadkozytkowane przez samochody R:/5+11
ciezarowe ulice i place
3 | Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stale  zytkowane parkingi Lekki
samochodéw osobowych z nielicznym udziatlem R,/ 12+35
samochodoéw ezarowych i autobusow
4 | Ulice zbiorcze, strefy ruch_u pieszego zzkim ) Lekko<redni
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodow )

o : 8 . Rs;/ 36+100
ciezarowych i autobuséw oraz drogi przemystowe

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwgieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowyatych niz
elementy sz&iokatne, b) warstwa $cieralna z drobnowymiarowych
elementéw betonowych o ksztalcie &iekatnym, c) warstwascieralna z
drobnowymiarowych elementéw betonowych zmo by ukladana
bezpdrednio na warstwie mrozoodpornej odpowiedniej géabo
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Spoétdzielcza 2, 42-450 tazy

inwestor_ Gmina tazy, z siedzibg przy ul. Traugutta 15, 42-450 tazy

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategoriR.2. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii

ruchu R — grub@¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa $cieralna —. -

podsypka ——————————————
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie

12 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il
warstwa scieralna —. . 8 (6)
podsypka ———————— 3(3)

podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 15 (18)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il
warstwa scieralna H . 8 (6)
podsypka —m8 ——— 3(3)

podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 12 (15)

warstwa mrozoochronna

ruchu R — grub@¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa $cieralna . . (6)
podsypka ——m8 — 3(3)
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego

Jo st 15 (15)
mechanicznie

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa $cieralna —- .

podsypkg — 3(3)
podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego™ |

mechanicznie 18 (20)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna —- . 8 (6)

podsypka 3(3)
podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem

15 (15)

warstwa mrozoochronna
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Przypadek IV a) ¢) Przypadek IV

warstwa $cieralna H . 8 (6) warstwa $cieralna 4. . 8 (6)
podsypka ——m8 ————

3(3)

podsypka 3(3)
podbudowa
z chudego betonu 12 (15)

warstwa mrozoochronna

warstwa mrozoochronna

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategori2.4. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu R — grub@¢ warstwy w [cm] ruchu R— grubg¢ warstwy w [cm]

Przypadek | Przypadek | b)
15(12

warstwa $cieralna . . 8 (10) warstwa Scieralna —. . s (3 s :3) )

podsypka ————

podsypka ———————— 3@ podbudowa z kruszywa

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

tamanego stabilizowanego 15 (12) mechanicznie 20 (20) 15(15)

mechanicznie

warstwa mrozoochronna

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il Przypadek II b)

warstwa scieralna . . 8 (10) warstwa $cieralna —. . (10) 15 (12)
podsypkd —78 ——— 3() 3()

podsypkd ———— 33) podbudowa z kruszywa

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego

naturalnego stabilizowanego 20(22 mechanicznie

mechanicznie (22)

25(25) 18 (20)

warstwa mrozoochronna

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il Przypadek Il b)

warstwa scieralna 4- . 8 (10) warstwa $cieralna 4. . 8 (10) 15 (12)

podsypka ——— 3(3) podsypka —————— 3(3)
dbudowa z gruntu

podbudowa z gruntu poabt

stabilizowanego cementem 15 (14) stabilizowanego cementem

15(14) 12 (12)

warstwa mrozoochronna
warstwa mrozoochronna
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Spétdzielcza 2, 42-450 tazy
inwestor_ Gmina tazy, z siedzibg przy ul. Traugutta 15, 42-450 tazy
Przypadek IV a) Przypadek IV a) b)
warstwa $cieralna H . 8 (6) warstwa scieraina _.- 15 (12)
podsypka —— —— 3(3) podsypka ————————— 3(3)
podbudowa
podbudowa 15(12)  zchudego betonu 15(12)  10(12)
z chudego betonu
warstwa mrozoochronna
warstwa mrozoochronna
ZAt ACZNIK 4

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowe] kdstiukowej na drogach publicznych
(wg rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfaaa® drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego @wdiaczu G1 o module

sprezystasci (wtornym)> 120 MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (#B35 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dgb

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

« Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym
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1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dpb

betonowej

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Warstwa Scieralna z kostki

e Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

betonowej

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Warstwa Scieralna z kostki

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

2. Nawierzchnia jezdni drég klasy L (lokalnych) i(Bojazdowych) w strefie zamieszkania

(na podtau G1 o module speystasci (wtdérnym)= 100 MPa)

[ ]

¢ Warstwa Scieralna z kostki
betonowe;j

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub Hucznia
kamiennego

D-05.03.23a
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3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie cakov2500 kg, na podia G1 o
module spgzystasci (wtdrnym)= 80 MPa

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty
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5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazddjezdni manewrowej (m.in. na
parkingu)

5.1. dla samochodéw o masie catkowi#e?500 kg, na podiat G1 o module speystdsci
(wtérnym)= 100 MPa

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

5.2. dla samochodéw giarowych na podiu G1 o module spgystdsci (wtornym)
=120 MPa

» Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

* Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

¢ Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podsypka piaskowo- !
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

e Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

ZAt ACZNIK 5

Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brylabwmiwg literatury podanej w zat. 1)

a) desé w jodelle
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgdanych z ustawieniem krawanikdw betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohewica podstaw
opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem kraanikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,
— betonowych na tawie tluczniowej lufwirowej,
- betonowych wtopionych na tawie betonowajirowej lub ttuczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagkdub cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paa
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod krasmniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zalenosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy krawznikdw
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego romi@ sk nastpujace
rodzaje krawznikow betonowych:
- prostokitnescigte - rodzaj ,a”,
— prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozitia st
odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofdaawezniki betonowe dzieli si
na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prosttikego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 agat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].
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2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztatt kravgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano
w tablicy 1.

Wymiary kraveznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie krayznikow

Tablica 1. Wymiary krawznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | kraweznika [ b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 | 45 max.7 | max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikbw betonowych powinny lybez rys, pknigé i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Keglmie elementdéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementow, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracxeartasici podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakéw betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzée
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne

7. . 2. niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, odmian, datam wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podktadek i przekladek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza ni
szerokd¢ kraweznika.

2.4.4.Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikéw

Do produkcji krawznikéw nalezy stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania krawmnikdw dwuwarstwowych, gérna (licowa)
warstwa krawznikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikbw powinien charakteryzowssie:
— nasikliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@n 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z normaPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
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Cement stosowany do betonu powiniert lmementem portlandzkim klasy nie
nizszej n ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagciitymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4Woda
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-
B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PREB11 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszej mi,32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMNM&50 [2], ktérego skiadniki
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - thuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylataagfinyna gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technég.
3. SPRAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwigwania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢é przewaone dowolnymi s$rodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenierg B6i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsti@gpowinna wystawa pozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsbdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym sérodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem nmnhnmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywasic w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniem
bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dguowinien wynosi co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno iyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.Lawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje e&i jednowarstwowo przez
zasypanie korytawirem i zagszczenie go polewg wodi.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie
zag:szczajc poszczegolne warstwy.

5.3.2.tawa tluczniowa

tawy nalery wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczer nalezy starannie ulti polewajc wodch. Gorma powierzchng tawy
ttuczniowej naley wyréwna: klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy ttucznia w tawie wynosezej powyej 10 cm nalgy tawe
wykona® dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegoblne warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsifebez szalowania, przy
gruntach sypkich nalgy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsw szalowaniu. Beton rdézielony w
szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien Ky wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewovd.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtGé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadraku takich ustafe powinno
wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gikpwych (np. ze wzglu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewrgtrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu
krawgznika obsypana piaskiem,zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na fawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikbw na lawie zwirowej i tluczniowej powinno b
wykonywane na podsypce z piasku o ghdbavarstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej
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Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o géab8 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy
wypenic zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoay przygotowaa w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraxmikow zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do
kraweznikdw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawialezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kraiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprastezry zalewa co 50 m bitumicza
mas zalewowa nad szczelipdylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegmikow betonowych i przedstagviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeyskpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3miaoy dtugdci i glebokdsci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladoiq
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw palprzeprowadsi z doktadnécia
do 1 mm przy #gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsny zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigtéw prostych w narach elementéw wykonuje
sie przez przylaenie ktownika do badanego nam@i zmierzenia odchytek z doktadioi
do 1 mm.
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6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostalych materiatéw stosowanych prztawianiu kravgznikow
betonowych powinny obejmowawvszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiiznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektova.
Profil podheny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nad¢a 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.

c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; $irzez przytéenie w dwdch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przéwit pomiedzy gorm powierzchm fawy i przylazom tata nie mae przekracza
1lcm.

d) Zag:szczenie taw.
Zagzszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub
piasku nie mogwykazywa sladu urzdzenia zagszczagcego.
tawy z tlucznia, badane prébwyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny
pozwal& na wygcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza
+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kreimikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczydmaweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynogi 1 cm na kade 100 m ustawionego krainika,
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c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy
gorm, powierzchm krawgznika i przylozom tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny musdyé wypetione
calkowicie na pelp glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

0Og0llne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowa, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatsgei podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 9.



14 Krawezniki  D-08.01.01+08.01.02

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypetnienie spoin kragznikéw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewow,
— zasypanie zewatrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&ionzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.todg pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamade nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. WspOlne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio



D-
08.01.01+08.01.02

Krawezniki 15
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REWITALIZACJI
ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W tAZACH | PLACU W CELU
ADAPTACJI NA CENTRUM UStUG SPOLECZNYCH, WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, W
CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI | POPRAWY EFEKTYWRSCI
ENERGETYCZNEJ OBIEKTOW WYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

dzialka nr ew. 377/36, 377/37. 377/38, 377/16, 3837 7/15, 377/10 (obb Lazy
Spéldzielcza 2, 42-450 Lazy

inwestor_ Gmina tazy, z siedzibg przy ul. Traugutta 15, 42-450 tazy

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDjankprojekt - Warszawa,

197911982 .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem chodnika z plyt
chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi oOhewica podstaw
opracowania szczegétowej specyfikacji techniczn8ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robo6t na drogactkejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem chodnika:
-z ptyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
-z plyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane piytytobewe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami i z definiciami panymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, para
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje

W zaleznosci od wymiaréw i ksztattu, rozéfia st nastpujace rodzaje piyt
chodnikowych betonowych:
A - piyta normalna kwadratowa,
B - plyta potéwkowa,
C - piyta infula,
D - ptyta naranikowascieta,
E - plyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany

W zaleznosci od technologii produkcji ptyty rozediia sk odmiany:
piyta jednowarstwowa - 1,
piyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchylek
wymiarowych rozrania st gatunki piyt:
- gatunek | -Gl1,
- gatunek Il -G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiddarymaganiom BN-80/6775-
03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalnej tépdkowej (B)
jednowarstwowej (1) o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. |

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie rarej nascieranie powinna mie
podany w sposéb trwaty: znak wytworni, symbole edatn, da¢ produkcji i znak kontroli
odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania technine
2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na fiysa wymiary piyt podano w
tablicy 1.
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Rodzaj A Rodzaj B

Rodzaj C Rodzaj D
. .
_ o
¢ 1
| € ol - € | il

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj E

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary plyt, cm Grulié
piyty a b c d piyty h, cm

35

A == - - -
50 min 5

B 35 175 i ]

C 35 - 49,7 25

D - - 49,7 25

E - - - 25

Dopuszczalne odchyilki wymiarow piyt chodnikowycketdnowych podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt chi@wych betonowych
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Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,c,d h +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i koaiv ptyt chodnikowych
betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wiellé
wad i uszkodzé
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek|l Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkod#e

Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne

7. . . niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diuga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny dyskladowane gbem, ptaszczyznami
gornymi ku sobie, na podita wyrownanym i odwodnionym. Piyty powinny by
posegregowane wedlug rodzajow, odmian i gatunkdwyty Pnalery ustawi@ na
podktadkach drewnianych oraz zabezpiédaawdzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego sktadniki
2.3.4.1Beton do produkgciji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych naley stosowa
beton klasy B 25 i B 30.
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W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gérngigralna) warstwa ptyt powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.

2.3.4.2.Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych najestosowé cement portlandzki
klasy nie niszej ni ,32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Cement na podsypki do zaprawy powinien ldycementem portlandzkim klasy
.32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsygpkpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [2], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spta pomochiczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe magbyé przewaone dowolnymi srodkami
transportu po osgnicciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaltci
projektowane;.
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Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna ich warstwa nie powimystawa pozascianysrodka transportu
wiecej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostalych materiatéw, stosowanych gfiowania chodnika z plyt
chodnikowych betonowych, podano w OST D-08.01.0fay&zniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinn@ by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami fpadymi i poprzecznymi chodnika
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.0]kbryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie nie by mniejszy od 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jestrsteva odgczapca pod
chodnikiem, to jej wykonanie powinno dygodne z warunkami okdlenymi w OST
D-04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinagce”.

5.5. Ukladanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy krawznikach naley uktad& w taki sposob, aby ich gérna kredi
znajdowata si powyzej gérnej krawdzi kraveznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogcite
nalezy uklad& w jednym poziomie, regulag wysokaé urzadzer naziemnych do poziomu
chodnika.

Piyty chodnikowe ukladane przy ddzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego naky zala zapravg cementowo-piaskoav
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Piyty naley uklad& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projeé;.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m uagleak ukiadd, aby spoiny
rozszerzaly giwachlarzowo. Ptyty magby¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny lktadane w odcinkach prostych,
taczacych st przy wyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z pltyt odpowiednio
docinanych. Wielké& trojkatow dostosowé nalezy do szerokéci chodnika i promienia
tuku.

5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekac@®8 cm.
Szerokd¢ spoin na tukach nie powinnabwicksza nk 3 cm.

Spoiny pomidzy ptytami po oczyszczeniu powinny dyamulone piaskiem na
petm grubci¢ plyty lub wypetnione zapraswcementowo-piaskoay

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik, ktorego spoiny wypelnionea zaprai cementow, naleyy pokng
warstwa piasku grubéci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek najezwilzy¢ wody i utrzymywa w
stanie wilgotnym w cigu 10 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstamyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeyskpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzendamw w tablicy 3. Pomiary
diugcici i giebokasci uszkodzé nalery wykona& za pomoeg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadn@ia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw plprzeprowadzi z doktadnécia
do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubény, dopuszczalne
odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenigdw prostych w nareach elementéw wykonuje
Sig przez przyléenie kytownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladioiy
do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami
podanymi w BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/&3.
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6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialtdw stosowanych do wgk@ chodnika z piyt
betonowych powinny obejmowavszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodob z dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasia:
— glebokdsci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektova oraz pkt 5.3
niniejszej OST. Dopuszczalne odchylenia w gigbgodsypki nie mog przekraczé&
xlcm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowioi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacjprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalery w nastpujacy sposéb: na
kazde 200 rh chodnika z plyt betonowych nale zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu i
zmierzyt grubai¢ podsypki oraz sprawdzuktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie rowrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kde 150 do
300 nf utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m
chodnika. Dopuszczalny praeit pod fat nie powinien przekraczdl,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego
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Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaley za pomog niwelacji,
biorac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjoai 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnigiach zatamania niwelety
nie mog przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalezy szablonem z poziomi¢ co
najmniej raz na kale 150 do 300 fnchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblu wynosa + 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadza za pomog dwoch
sznuréw nagitych wzdhez spoin i przymiaru z podziadk milimetrona. Dopuszczalne
odchylenie wynost 1 cm.

6.4.5.Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokd spoin naleéy przeprowadza przez usumicie spoin na
diugcici okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach nazdea 200 i chodnika i
zmierzenie ich szerokoi oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z piyt
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z plyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowrjz z jej przygotowaniem,
— ulozenie piyt,
— wypetnienie spoin piaskiem lub zapraeementow,
— pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

2.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtpomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniwi

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Biyt
chodnikowe.

9. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Waritdchniczne wykonania
i odbioru.
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10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogllnej specyfikacji tecangj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem chodnika z brukowej
kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowiaca podstaw
opracowania szczegotowe] specyfikacji techniczn®85T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogacigjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki hetee].

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatote metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowavudwdch warstwach pat¢zonych ze
soky trwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definiciami ganymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejtkikobrukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty rieznej, wydanej przez uprawnipn
jednostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinnac¢bgbwna i szorstka, a kragzie kostek
roéwne i proste, wkkniecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje bietonows kostlke brukows o
grubaici 60 mm. Kostki o takiej grukci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dluggci + 3 mm,
— na szerokéci +3 mm,
— na grubdci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju $zary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i bazowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny niiecechy fizykomechaniczne okiene w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartée

1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odpornéé¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250

[2]:

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie gdej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép

probek nie zamganych, %, nie wicej niz 20

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej
niz




16 Chodniki D-08.02.00
PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY REWITALIZACJI ZDEGRAOWANEGO
BUDYNKU KTS W £tAZACH | PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USLUG
SPOLECZNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTUR TECHNICZNA W TYM MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI, W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI | GPRAWY
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTOW BYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
dziatka nr ew. 377/36, 377/37. 377/38, 377/16, B8:77/15, 377/10 (obb tazy)
Spéidzielcza 2, 42-450 tazy
inwestor_ Gmina tazy, z siedzibg przy ul. Traugutta 15, 42-450 tazy

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw,
klasy nie niszej ni ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712

(3]
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zalmnych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujeg silodatki w postaci plastyfikatorow
i barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatgé, mniejsz
nasikliwo$é¢ i wigksz, odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyknsk recznie.

J&li powierzchnie s duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mena
stosow@& mechaniczne uazizenia uktadajce. Uradzenie sklada siz wbzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sheego do przenoszenia z palety warstwy kostek nisoeie
ich utozenia.
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Do zagszczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymd& betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki
przewaone g na stanowisko, gdzie specjalne astzenie pakuje je w fajii spina tdama
stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysactanie.

Kostki betonowe mma roéwnie¢ przewozé samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by¢ wyprofilowane zgodnie 2z
projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami
podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profiloviam i zagszczeniem podi@”.
Wskaznik zag;szczenia koryta nie powinien dymniejszy nk 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

Jeeli dokumentacja projektowa nie okie inaczej, to nawierzchgichodnika z
kostki brukowej ména wykonyw& bezpdgrednio na podtu z gruntu piaszczystego o
WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712
(3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasic w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna bywilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest
warstwa odsczapca, to jej wykonanie powinno byzgodne z warunkami okdlenymi w
OST D-4.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinaice”.
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5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na rénorodna¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, #iwve jest
utozenie dowolnego wzoru - wcgdej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przezzymiera.

Kostke uklada st na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposoéb, aby
szczeliny midzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uklada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po ula@eniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpnie zamiéé
powierzchng¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i
przystpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory
plytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadgzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i
zami&¢ nawierzchng. Chodnik z wypetieniem spoin piaskiem nie wymagslegnaciji -
moze by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawgaizy producent
kostek brukowych posiada aprob#tchnicza.

Pozostale wymagania okleno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podim polega na stwierdzeniu zgodoo z dokumentagj
projektows i odpowiednimi SST.
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Dopuszczalne tolerancje wynasia:
— glebokdsci koryta:

— 0 szerokéci do 3 m: +1cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m; +2cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektova oraz pkt 5.3
niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodwd wykonania z dokumentacj projektowy oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovei ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrsoi chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hi
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwde pod tak 4 m nie powinien przekracza
1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podhimego przeprowadzanaleey za pomog niwelaciji,
biorac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcai 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnitach zatamania niwelety
nie mog przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorynalezy szablonem z poziomic
co najmniej raz na kae 150 do 300 fchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanpegbilu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoine”
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow, jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowasgtki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralndgci na tarczy Boehmego
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaagraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (OST) s wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgg@anych z ustawieniem betonowego obeze
chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohbpwaca podstaw
opracowania szczego6towe] specyfikacji techniczrefT ), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbét na drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogactejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem betonowego okiezehodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie
lub dwustronnie aigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaadnikacji.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definiciami podanymi w OST D-05.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/67754B]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsgy:
— obrzee niskie -On,
— obrzee wysokie - Ow.
W zalenosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek
wymiarowych obrzea dzieli s¢ na:
— gatunek 1 -G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obezechodnikowego niskiego (On) o

wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wym@ogano w
tablicy 1.

I
I
li

Ji
<

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs/

Rodzaj Wymiary obrzg, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
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2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnranwddzi elementéw nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielléd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ orgr_anlczaqcych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw

Betonowe obrzea chodnikowe naly uklada& z zastosowaniem podkladek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniejbgs¢ 2,5 cm, szeroké 5 cm,
dtugas¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.
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2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30.

2.5. Materialy na tawg i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiaglavymaganiom PN-B-11111 [5],
a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinmpowiaddé wymaganiom
podanym w OST D-08.01.01 ,Krasniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpizpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymi$rodkami
transportu po osgnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaitci
projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami
W czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostalych materiatbw podano w OST mMD®1 ,Krawezniki
betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQQ@O ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzglednieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podieze lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza more stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) zewiru lub piasku, o grubiei warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu.
Podsypk (fawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z
polewaniem wosgl.

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu
i ze Swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna $ciana obrzega powinna by obsypana piaskiemzwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obity

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ;maleczycic i
zmy¢ woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdrizadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyrzghodnikowych i przedstawiwyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeyskpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy @niry diugdci i gitcbokasci
uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw palprzeprowadsi z doktadnécia
do 1 mm przy #gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrtgy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigtéw prostych w narach elementéw wykonuje
sie przez przyleenie ktownika do badanego nam@i zmierzenia odchytek z doktadivin
do 1 mm.

Badania pozostatych materialdbw powinny obejmdwaszystkie whciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatgwienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naly sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkin(faze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzera,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze , ktére maee wynosé +1 cm na kade 100 m
diugcici obrzea,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktéowipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peljiebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obaze
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatsgei podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie bad@i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. ligfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugadio nawierzchni drogowycEwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betortlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betortlementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza.
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SPIS TRESCI
LWSTEP oo BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
2. MATERIALY. BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
3. SPRZET BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
4. TRANSPORT............cooovvvrmmmmmrrrrrssssssiinone BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
5. WYKONANIE ROBOT ..................... BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
7. OBMIAR ROBOT ... BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
8. ODBIOR ROBOT ... BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
9. PODSTAWA PEATNOSCI BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...................... BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
1. ZARACZNIKL ... BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru elementéw budownictwa drogg@z zastosowaniem
geosiatek komérkowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemgd®@mocniczym do

opracowania specyfikacji technicznej wykonanialiodu rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgay zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem i odbiorem podbuddw nawierzafnintowych nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy, umocnienia skafg dscian oporowych przy
zastosowaniu geosiatki komdérkowej, wypetnionej matem zasypowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosiatka komorkowa - elastyczna struktura trojvaymiva, ztaona z zespotu fan
polietylenowych, dczonych zgrzeinami punktowymi, ktdomw konstrukcjach rozgga se
do

ksztattu ,plastra miodu".

1.4.2. Komorkowy system ograniczgjy - system ztgony z geosiatek komérkowych,
wypetnionych materiatem zasypowym, ktérydbc zamknéty w geosyntetycznych
komorkach, jest chroniony przédinaniem i bocznymi przesugiiami, umaliwiajac
rozkladanie dziatagego obcizenia na wikszym obszarze.

1.4.3.Materiat zasypowy - materiat wypetnigly komorki geosiatki, dostosowany do
funkcji konstrukcji, obejmujcy m.in. kruszywo tamanewir, pospoétke, piasek,
rozkruszony stary beton, pokruszamgel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemi
rodlinng itp.

1.4.4.Geosyntetyk - materiat o postacagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
witokien syntetycznych, jak polietylen, polipropylguoliester, charakteryzgy si m.in.
dwza wytrzymaldicia oraz wodoprzepuszczaliwia. Geosyntetyki obejmaj geosiatki,
geokraty, geowtékniny, geodzianiny, georuszty, gengozyty, geomembrany.
1.4.5.Geowtéknina - materiat ptaski, wytworzony metodamokienniczymi z wikien
syntetycznych, ktérych spojib jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesydnia
(np. dodatki chemiczne, paizenie termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uforiaaoywy
postaci maty.

1.4.6.Geotkanina - materiat tkany, ze splecionymi zeasolagtymi widknami
polipropylenowymi we wzajemnie prostopadiych kiddaoh (vatek i osnowa). Struktura
geotkaniny sprawiaze materiat ten przyjmuje wlasém tworzacych go wiékien. Mimoze
wtokna utazone g prostopadle do siebie, @ki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu,
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materiat posiadanaczi wytrzymataé¢ na rozciganie w kierunku ukimym.
1.4.7.Geosiatka ptaska - geosyntetyczna ptaska struktyrastaci siatki z otworami
znacznie wgkszymi niz elementy skltadowe, z oczkami patonymi weztami.

1.4.8.Rama montzowa - lekka przenima rama, stiaca do montau dostarczonych na
budowe geosiatek z wzajemnie przylegeymi do siebie tamami i zapewniajca doktadne
rozciagniecie geosiatki i nadanie jej komérkom nominalnychigrow.
1.4.9.Nawierzchnia gruntowa - wydzielony pas terenu, pnaezony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych, na ktérym raatwo geosiatik komorkows i wypetniono
jej komorki materiatem zasypowym.

1.4.10.Podbudowa nawierzchni drogowej - dolnas¢znawierzchni stgaca do
przenoszenia ohgien od ruchu na podic.

1.4.11.Umocnienie skarp - trwate umocnienie powierzchnipmehytych elementéw pasa
drogowego w celu ochrony przed ermpza pomog geosiatki komérkowej ulmnej na
skarpach z wypetnieniem komorek geosiatki gruntésjscowym lub ziemi roslinna.
1.4.12 Sciana oporowa - budowla utrzymop w stanie stateczém uskok naziomu
gruntéw rodzimych lub nasypowych.

1.4.13.Utwardzone pobocze - ¢€ pobocza drogowego, posiageq w cihgu catego roku
nosnos¢ wystarczajca do przegcia obcazenia od k6t samochodéw dopuszczonych do
ruchu.

1.4.14.Gruntowe pobocze - e& pobocza drogowego, stanawa obrzee utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakOwadaea zabezpieczenia ruchu.
1.4.15.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi,
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne"
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine" [1] pk

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagjprojektovs i aprobas techniczia
Materiat do wykonania robét powinien dyggodny z ustaleniami dokumentac;ji
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projektowej lub ST oraz z aprohatechniczia IBDIiM.

2.2.2.Materialy do wykonania obiektoéw i elementéw drogavyg zastosowaniem
geosiatki komorkowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukajdownictwa

drogowego przy zyciu geosiatek komorkowychys

- geosiatka komorkowa,

- geosyntetyki,

- materialy wypetniajce geosiatk (materialy zasypowe),

- materialy do mocowania geosiatki.

2.2.3.Geosiatka komorkowa

Geosiatka komérkowa powinnadyvykonana z zespotuda z polietylenu diej

gestasci (HDPE), zabezpieczonego przed dziataniem proioveamia UV. Tdma jest
dwustronnie teksturowana, pokona seriami gbokich, ultradwickowych zgrzein
punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadleattiuznych osi tdm. Cechy
fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinng lokreslone w aprobacie technicznej
IBDIM.

Wszystkie tamy powinny mi€ obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi
wgtebieniami, przy czym teksturowanie powinno starowd 22 wgebien do 31 wgtbien
0 amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1da$my. Gruba¢ tasmy przed teksturowaniem
wynosi 1,27 mm z tolerangj-5%, +10%, a po teksturowaniu grébotasmy wynosi 1,52
+ 0,15 mm.

Geosiatka komérkowa jest produkowana w odcinkaslangch sekcjami,

sktadajicych s¢ z siedemdziestiu szdciu tasm. W pozycji ziaonej (transportowej i
magazynowej) sekcja stanowi zespo6t wzajemnie duesjgrzylegaicych tam. W pozycji
roztozonej (rozcignietej) sekcja stanowi uktad fatiie wygitych tam, zhczonych
grzbietami, wyznaczagych trojwymiarowe struktury komérkowe.

Geosiatki komorkowe produkujessiv roznych typach i rodzajach, ktérych

wyboru dokonuje si w dokumentacji projektowej. Np. wysod geosiatki, réwna
szerokdci taSm maze wynosé: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie
wielkosci komérek mana stosowé geosiatki z (rys. 1):

- sekcp standardow (GWS), o normalnych wielkkeiach komaérek,

- sekcp wielkokomérkows (GWL), z komdrkami diaych wymiarGw.

W zakresie wypetnienia materiatem powierzchgirtg geosiatki, mgna wy¢:

- taSme nieperforowan,

- taSme perforowan (rys. 3).

Materiat tdm maze by¢ wytwarzany w kolorach: a) czarnym zygiem wagowym

1,5% + 2% sadzy,dolacej absorberem nadfioletu, zapobiegego degradacji polimeru,
b) brazowym, zielonym lub innym, przy zastosowaniu pighd@ndo kolorowania tan bez
zawartdci metali cézkich oraz aminowego stabilizatora dpdéajacego dziatanidwiatta w
ilosci wagowej 1% nénika.

W siatkach typu GWS pasma zgrzeinadlegte od siebie 0 330 mm +2,5 mm, a

w siatce typu GWL o0 660 £2,5 mm.

Tasmy perforowane powinny méerozmieszczone otwory @ednicy 10 mm w
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spos6b przedstawiony na rysunku 3, z toleragogdnicy i rozmieszczenia otworéw

+ 0,5 mm (lub + 2%).

Geosiatki komoérkowe magby¢ tez produkowane na zaméwienie wenych

wymiarach sekcji.

Oznaczenie typOw geosiatek i odpowiadajim cezary, wymiary oraz

powierzchni komérek podano w zekniku 1, tab. 1, wymagania dotyce materiatu, z
ktérego wykonaneastasmy podano w zat. 1, tab. 2, a wymagania datyezamy podano
w zat. 1, tab. 31 4.

Wymiary sekcji powinny b§ zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja

wynosi 2%. Sekcje wykonywane na zamdéwienie o innygmiarach powinny odpowiada
wymaganiom i tolerancjom jak sekcje standardowe.

Sekcja geosiatki komérkowej roziona na ptaskiej, poziomej powierzchni

powinna mi€ ksztalt prostopadkzianu. Gérna powierzchnia siatki powinna: bgtaska
bez widocznych sfalowia

Szeroké¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadiey 1 mm, mae r&ni¢ sie 0

3%, ale nie wicej jak 3 mm.

Przechowywanie geosiatki komérkowej powinng sdbywa w stanie ziaonym

(rys. 2). Kada sekcja powinna mieetykiee zawierajica jej oznaczenie. Przechowywanie
geosiatki w warunkach bezfredniego dziatanidwiatta nie powinno trwéa dtuzej niz dwa
miesice. W przeciwnym razie nafg przeprowadz ponowne badania geosiatki w
zakresie wymaga dotyczicych wiaciwosci tasmy (tab. 2, 314 w zal. 1).

2.2.4. Geosyntetyki

Do konstrukcji wykonywanych zayciem geosiatki komérkowej nafg stosowé
geosyntetyki okrdone w dokumentaciji projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane prpezeplatanie prtzy, widkien,
filamentéw, tdm) i geowtdkniny (warstwa runa lub wtékien potonych sitami tarcia

lub kohezji albo adhezji),

- geosiatk ptasks, w postaci regularnej otwartej siatki westnznie pohczonych
elementow.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowtaddasciwej normie lub mié
aproba¢ techniczim, wydary przez uprawniom jednostk, np. IBDIM.

Geosyntetyk powinien méecharakterystylk zgodrny, z aprobat techniczm oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Zalezg aby geosyntetyki byty odporne
na dziatanie wilgoci, promieniowanie stonecznerzgnie s¢. Geosyntetyki powinny iy
dostarczone bez rozdadziur i przerw cigtosci, z odpowiednj wytrzymaitdicia na
rozciaganie i rozerwanie oraz z odpofo@ na dziatanie mikroorganizméw wystujacych
w ziemi.
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Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanychliw,fmog, by¢ sktadowane
bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nkeey@e nalgy chront przed
zamoczeniem wag zapyleniem i przed dziataniem st@. Przy sktadowaniu
geosyntetykOw nalgy przestrzega zalecé producentow.

Rolki geosyntetykéw mag by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomac Surawi lub
tadowarek.

2.2.5. Materiat wypetniary geosiatk

Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypeta@go geosiatk komérkows musi by
dostosowany do funkcji konstrukcji, zgodnie z ustéém dokumentacji projektowej:
a) w konstrukcjach wzmacniggych powierzchri skarp i stakow i petnacych funkcg
przeciwerozyja oraz wscianach oporowych stosuje:szwykle grunt miejscowy lub
ziemie roslinna, z tymSe wscianach oporowych dopuszcza sbwniez wypetnienie
betonem,

b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagass yvypetnienie niespoistymi
materiatami naturalnymi jak kruszywo tamaneijr, pospétka, piasek, rozkruszony
stary beton, pokruszorizel hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.,

¢) w obrzeach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podainanstrukcji mana
zastosowa wypetnienie betonem.

Materiat niespoisty stosowany w konstrukcjach namdgkni (np. drog
tymczasowych, parkingéw, drég o nawierzchni grurgpywodbudéw) zalecaesiaby miat
uziarnienie do 25 mm, z zawadtin frakcji ilastej nie przekraczagej 7% i czsci
organicznych do 2%.

Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanychzgaiem geosiatki
komérkowej powinno odpowiadawymaganiom norm;

1) PN-B-11111:1996 [8] dlawiru i mieszanki kruszywa naturalnego,

2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa tamanego,

3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku.

Sktadowanie kruszyw powinno odbytvaie w warunkach zabezpiecaaych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magédemi i nadmiernym
zawilgoceniem.

Beton do wypetniania komo6rek na ohraeh geosiatek nie by chudym

betonem, odpowiadgym wymaganiom BN-70/8933-03 [11] o wytrzyms&dona
sciskanie k> 7,5 MPa lub betonem B10.

Beton do wypetnienia komoérek w geosiatkaékitych do wykonanigcian
oporowych mae by betonem zwyktym wg PN-B-06250:1988 [7].

Grunt miejscowy do wypetniania geosiatek powiniga lzaaprobowanym przez
Inzyniera materialem uzyskanym na miejscu budowy Ijbge asiedztwie. Ziemia
roslinna (grunt urodzajny) powinna néiezawarté¢ od 3 do 20% sktadnikow
organicznych i powinna ltéypozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszcze obcych.

Wybér gatunku rélin powinien by dostosowany do warunkéw miejscowych, tj.
do rodzaju gleby i jej stopnia nawilgocenia. Prajparze traw naley brac pod uwag
specjalne mieszanki traw wieloletnich, a@jch g:ste i drobne korzonki. Do obsiania
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gruntu urodzajnego moa wy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.6. Materiaty do mocowania geosiatki

2.2.6.1. Kotwy firmowe

Kotwy firmowe shizace do przymocowania geosiatek komarkowych lub linek
napinajicych do podiea skltadaj sie z preta zbrojeniowego oraz naonego na niego
zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimertogmnego wiéknem szklanym (rys. 5a
i 5b). Zacisk ma dwa ramiona untiviajace jednoczesne przymocowanie do padto
dwdéchscian geosiatek, chociaw wiekszaci przypadkdéw wystarczy zastosowanie jednego
ramienia (rys. 5c, 5d, 7b).

Srednica peta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 -* 13 mm.

2.2.6.2. Pgty i kotki do mocowania

Do przymocowania materiatdw stosowanych przy budawizdzen z

zastosowaniem geosiatek moghuzyé rowniez;

- prety ze stali zbrojeniowej w ksztatcie litery J (nislb) o rénychsrednicach, np. 8, 10,
12,16 i 20 mm,

- prety proste ze stali zbrojeniowsagjednicy 8 -* 20 mm,

- kotki drewniane, dowolnych przekrojow poprzeczmyc

Dlugos¢ pretow i kotkbw powinna by ustalona w dokumentacji projektowej.

Prety i kotki proste mog by¢ stosowane do umocowania elementéw konstrukcji

nie wymagajcych kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jagywaé je np. przy
rozciaganiu geosiatek komérkowych, mocowaniu geoteksiyligeotkanin, geowtéknin
itp.

2.2.6.3. Linki napinajce

Linki polimerowe stia do dodatkowego przymocowania geosiatki komérkowej

do podtaa i nadania wikszej stabilnéci przy dziatajcych sitach grawitacyjnych i
hydrodynamicznych, zwtaszcza na skarpach i ciekamdnych. Stosowanie linek jest:te
korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) padtmiemaliwia czeste przymocowanie
do niego geosiatek, np. za pomoabijanych kotew.

Linki wprowadza sj do geosiatki przy $yciu fabrycznie wykonanych otworow

(rys. 6), prowadzc je w linii prostej przez sekgjlub kilka sekcji geosiatek. Linki
przymocowuje & do podiaa zwykle za pomag wbijanych stalowych kotew,
ograniczajc

ich liczbe w przypadku podtza twardego (rys. 5c).

Standardowe linkizs wykonane z wysokowytrzymatej poliestrowej, dzianej

przedzy wielowtékienkowej, dogpne z rénymi wytrzymat@ciami na rozciganie. Mana
réwniez uzyska& linki poliestrowe z powtok polietylenova, ktére korzystneas przy
specjalnych rozwazaniach wymagagych bardzo mocnego przymocowania geosiatek.
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Srednica linek powinna ey ustalona w dokumentacji projektowej. Najéaiej
stosuje si nastpujace linki poliestrowe:

$rednica, mm 13 19

min. wytrzymatd@¢ na zerwanie, kN 3,11 6,71 9,3

2.2.6.4. Inne materiaty mocige geosiatik

Do innych materiatéw stosowanych przy mocowaniusigtek nalea:

- metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm,gbaenia bokéw ssiednich sekcji
geosiatek,

- ew. tamy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub polieserow

- przendne ramy montzowe z tworzywa sztucznego, zapew:aid dokladne
rozciagniecie sekcji geokomorki i nadgge komoérkom nominalne wymiary.

3. SPRZAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne" [1] pkt 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaga
sig mozliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robadt, jak:
sprzt do wykonania koryta pod nawierzchpnp. koparki, rowniarki, spycharki itp.,
uktadarki do uktadania geowtokniny o prostej kouktyji, umaziwiajace rozwijanie
materiatu ze szpuli, np. przez podwieszenie rotkiysiegnika koparki, cignika,
tadowarki itp.,

tadowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadanieukzywa,

walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

zag:szczarki ptytowe, ubijakigczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
przendne ramy montzowe do rozcigania geosiatki na budowie i nadania jej
komadrkom nominalnych wymiarow,

betoniarki do wykonania betonu,

inny drobny sprgt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarkiendo cecia
geosiatek.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentaciji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub proyg)i Wykonawcy i powinien by
zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycce transportu

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewoz w warunkach zabezpiecaajch je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi adéderi i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport geosiatek komérkowych powinien odb§veie w stanie ztagonym w
opakowaniu fabrycznym.

Geotkaniny w czasie transportu maiszachowa oryginalne opakowanie bel
(rolek). W czasie przewozu nalezabezpieczy opakowane bele przed przemieszczaniem
sig oraz chroni przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.

Drobne przedmioty naky przewozé w opakowaniach fabrycznych, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zrinmateriatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wszystkie materiaty mma przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@00 ,Wymagania
0go6lne"[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposaéb wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagjprojektovs i ST.

W przypadku braku wystarczajych danych mina korzysté z ustalé podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanyelzakcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty odwodnieniowe,

3. utazenie geosiatki komoérkowej z robotami pomocniczyzasypls,

4. wykonanie innych elementéw robot,

5. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowe;j,

ST lub wskaza Inzyniera:

- ustalt lokalizacg robot,

- przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegbtowego
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysciawvych,

- usuny¢ przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzéwzaki, obiekty, elementy
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drég, ogrodze itd.,

- dokon& prac potrzebnych do udephienia terenu robdét,

- sprawdzt¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadaarunkom zawartym
w dokumentaciji projektowej,

- zgromadzi wszystkie materiaty potrzebne do rozpgza budowy.

Zaleca s korzystanie z ustale OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do
wykonania robét przygotowawczych oraz z usta@®ST D-02.00.00 [3] przy
wystepowaniu robét ziemnych.

5.4. Roboty odwodnieniowe

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji prajeldj lub na wniosek
Wykonawcy zaakceptowany przezymiera, naley wykona niezlzdne roboty
odwodnieniowe, np.:

wykonanie gczkow, drenow lub innych elementow odwodnieniaavgkgo,
obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej,

ew. wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej ot@niny lub geowtokniny
zainstalowanej wg zaleteproducenta.

Przy instalacji systemu odwodnieniowego agle

upewnt sig czy zachowana jest dnoos¢ rur oraz szczelng wszystkich pajczen,
zabezpiecz§ wyloty rur odwodnieniowych przez owigtie ich kaica
geosyntetykiem, sprawdziczy woda wyptywagca z rury nie powoduje lokalnej erozji.

5.5. Roztaenie geosiatki komérkowej i wypetnienie jej komoérek

SposOb rozizenia sekcji geosiatki komérkowej obejmuje:

1. wytyczenie obszaru, na ktéryrada rozkladane sekcje geosiatki komdrkowej,
2. roziazenie (rozcigniecie) pierwszej sekcji geosiatki komérkowej do wyrmagch
rozmiarOw i ksztattu plastra miodu, stagukotwy, pety, kotki, ramy montaowe,
wypetnienie skrajnych komérek sekcji materiatemypasvym. Skrajne kraedzie
sekcji naley zakotwt przez wbicie pionowych elementéw mogeych geosiati lub
zapetniagc skrajne komérki kruszywem lub materiatem ziemniprzy stosowaniu
ramy montaowej, naciga st na nh cah sekcg geosiatki, a nagpnie catld¢ odwraca
sie | ustawia w wymaganej pozyciji,

3. roztaenie gsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komorkowejapdisowaniem kraydzi
przylegtych sekciji,

4. wykonanie paiczenia gsiadupcych sekcji za pomacpneumatycznej zszywarki
whijajacej metalowe zszywki lub imnmetody (np. za pomog kotew, petow w
ksztalcie litery J, opasek itp.),

5. rozpoczcie wypetniania komérek materiatem zasypowym poamdqiu padczenia
wszystkich gsiadupcych sekcji geosiatek lub ichgzi, przy czym zaleca si
rozmieszczenie materiatu zasypowego wokét wypelrdarsekcji geosiatki,

6. wypetnianie komérek geosiatki, przy:

- zastosowaniu najlepiej spta mechanicznego jak: tadowarki (rys. 8), spycharki
réwniarki itp.,
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- zakazie zrzucania materiatu zasypowego na zontp sekcg geosiatki z wysokei
wiekszej nz 1 m,

- zapetnianiu komorek geosiatki metogbd czota", z tynve niedopuszczalny jest
ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach,

- zakaiczeniu zasypywania komorek geosiatek, gdy mateaigypowy znajduje si

ok. 5 cm ponad gérnymi kraziami komérek (po zagzczeniu nie powinny gy
widoczne na powierzchni komorki geosiatek),

- wyréwnaniu materiatu zasypowego do réwnej powdbrd, recznie lub

mechanicznie (np. réwniagkspychark),

7. zagszczenie materiatu zasypowego, walcem, ubijakidnwlilbracyjry zag:szczarlky
plytowa do uzyskania wskaika zagszczenia nie mniejszego od 0,95 préby Proctora.
Sprzt ciezszy mana stosowé w obszarze wewirz sekcji geosiatki, natomiast sprz
lekki (np. zagszczark ptytows) zaleca & stosowé do zagszczenia materiatu
znajdupcego st poza sekg geosiatki,

8. usungcie nadmiaru materiatu uzupetnieggo do poziomu gérnych kradzi komérek,
jesli przewiduje st utozenie kolejnej, wyej lezacej warstwy geosiatki komoérkowej, tak
aby widoczna byta struktura komérkowa sekcji,

9. ukladanie kolejnych, wgj lezacych warstw geosiatek, ktére dokonuje gi
przesungciem, co zabezpiecza przed ujrahaterialu zasypowego (wypieranie
materiatu zasypowego z pagdizy kolejnych warstw geosiatek komoérkowych oznacza
nadmierne zagszczenie materiatu),

10. wypetnianie skrajnych komérek sekcjisimdupcych bezpérednio z dowolnym
prefabrykowanym betonowym elementem drogowym, zaqm betonu (np. B10) w
celu ochrony przed zniszczeniem tegsed sekcji w wyniku najedzania na g

pojazdéw,

11. pozostawienie nadktadu z materiatu zasypowegastatniej, najwiszej warstwie
geosiatki komoérkowej i wykiiczenie powierzchni zgodnie z dokumendac]

projektows.

5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchni drogowa

Wykonanie podbudowy pod warstvwiazaca i scieralmy nawierzchni (rys. 9)
obejmuje czynngi podane w dalszymagju, z uwzgtdnieniem prac zwizanych z
roztozeniem geosiatki komérkowej i jej wypetnieniem matkm zasypowym,
przedstawionych w punkcie 5.5: 1. wykonanie koptd nawierzchri

Koryto pod nawierzchri zaleca si wykona bezpdarednio przed rozpogziem

rob6t zwiazanych z wykonaniem warstwy separacyj no-filtraeyjutazeniem geosiatki
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komadrkowej i lezacych wyzej warstw nawierzchni. Koryto moa wykonywa recznie lub
mechanicznie, np. przyzyciu rowniarek, spycharek, koparek. Grunt odspojpowinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacjjgktowe]. Po oczyszczeniu
wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszazalery sprawdzt czy istniejce
rzedne umaliwia uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdarych podiga. Zaleca
sie aby rzdne koryta przed profilowaniem byly o co najmnigjrd wyzsze ni
projektowane radne podiga. Profilowanie podiza zaleca si wykona réwniarka. Scigty
grunt powinien by wykorzystany w spos6b zaakceptowany przeygnrera.

Szerokaé¢ koryta (profilowanego podi@) nie mae sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej wgcej niz +10 cm i -5 cm. Nierown@i podiwne i poprzeczne, mierzone
tata 4-metrova, nie mog przekraczé 20 mm. Spadki poprzeczne powinnytbggodne z
dokumentagj projektows z tolerancy + 0,5%. Wykonanie koryta powinno odpowigda
wymaganiom OSTD-04.01.01 [4].

2. utazenie warstwy separacyjnej

Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjrayipna odpowiada

wymaganiom okrédonym w dokumentacji projektowej (me by np. warstvy
geowtdkniny lub geotkaniny, warsiwgeowtdkniny i kruszywa itp.). W przypadku
stosowania geotkaniny (patrz rys. 9a), odpowigzijwymaganiom pktu 2.2.4, zaleca si
uktad& ja w korycie pod nawierzchaina podstawie planu, oldlajacego wymiary pasm,
kierunek posipu robat, kolejnéci uktadania pasm, szeralad zakltadéw, sposdhdzenia
itp. Folie, w ktéra sa zapakowane rolki geotkaniny, zaleca gdejmowa bezpdrednio
przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej sas@ekolki mozna g przecié pita, tak
aby po przyegiciu mazliwe byto pohczenie gsiednich pasm z zaktadem.

Geowtdknire lub geotkania mozna rozktada bez fald i wybrzusae recznie lub

za pomog uktadarki, umaliwiajacej rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonejdip.
wysiegnika koparki. Pasma zaleca sikltada prostopadle do osi drogi, afiepokrywana
powierzchnia jest wzsza nk dwie szerokéci pasma, to pasma mua ukladéd wzdhwz osi
drogi, przy czym zaktadyasiednich pasm powinny wyn@sio,2 -* 0,3 m. Po uleeniu,
pasma niezwtocznie mocuje:stlo podiaa kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej
srednicy 6”-8 mm, wyksztatconych w ksztatt litery @ dtugcsci > 250 mm. Kotwy
powinny by rozmieszczone na kragdziach pasm i na zaktadach w aghstch co okoto
2,0 m, a na ptaszczgie materiatu: 1 szt. kotwy na okoto & powierzchni.

Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowszgbkiego utagenia

geosiatki komaérkowej.

3. utazenie geosiatki komoérkowej z zasyplSekcje (odcinki) geosiatki komérkowej naje
uktad& prostopadle do osi drogiwypetnia je wedlug zasad podanych w pkcie 5.5.
Materiat zasypowy powinien odpowiadavymaganiom ustalonym w

dokumentacji projektowej (np. wedtug pktu 2.2.51¢aywo tamane;wir, pospoika,
piasek, rozkruszony stary beton, destrukt asfali@eiruszonyuzel hutniczy itp.).
Zagzszczanie materiatu zasypowego wykonuge jeidnoczénie dla geokomorek i
nadsypki jéli taczna ich grub& nie przekracza 25 -* 30 cm. Dla grubszej warstwgcza
sie osobno zagszczé wypetnienie komorek i osobno warstwadsypki. Przy
zag:szczaniu naley zwrac& uwag, aby nie uszkodzi geosiatki komdarkowej.
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W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiddgzenie dwdch (rys. 9d)

lub wiekszej liczby warstw geosiatek komérkowych, stangwehtaczry podbudow, to
nastpne warstwy siatek nalg utozy¢ jedna nad drug z wypetnieniem zasypki jej
zag:szczeniem oraz wykonaniem nadsypki tylko nad nagayy warstwy geosiatek
komadrkowych.

4. ulazenie warstwy wizacej i/lub$cieralnej nawierzchni na wykonanej podbudowie
Na podbudowie z geosiatek komdrkowych wypetniorgasypls i uzupetnionych
warstwy pokrywapca (nadsypld) mozna uktadé warstwe scieralm i/lub wiazaca
nawierzchni, zgodn z dokumentagj projektows, np. (rys. 9c):

- nawierzchrg z betonu asfaltowego,

- nawierzchrg z betonowej kostki brukowej,

- inny rodzaj nawierzchni,

odpowiadajca osobnym wymaganiom odpowiednich specyfikacji techmych.

5. ewentualne wykonanie odcinka prébnego

Jeili w ST przewidziano koniecz§é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej

na 3 dni przed rozpoeeiem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w
celu:

- doboru spretu i technologii wykonania robét,

- okreslenia grubdci warstw materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubiei warstwy po zagszczeniu.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesya takich materiatéw oraz spgt,

jakie beda stosowane do wykonania rob6t wdavych. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 400 mdla kazdego rodzaju rob6t. Odcinek prébny powinien
by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca ni@ przysipi¢
do wykonywania robét po zaakceptowaniu odcinka pegjo przez layniera.

5.7. Wykonanie nawierzchni gruntowych

Nawierzchnie gruntowe drog, ktérych konstrukcjaasld s¢ tylko z geosiatek
komarkowych wypetnionych materiatem zasypowym, Ikfre nie maj warstwy
scieralnej nawierzchni, powinny Byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
obejmujc wykonanie:

1. koryta pod nawierzchgi

2. rob6t odwodnieniowych, w tym np. warstwy sepwgjaj, warstwy
separacyjnofiltracyjnej,

warstwy odgczapcej, odcinajcej, mrozoochronnej itp.,

3. utazenia geosiatki komorkowej z zasypk
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4. ewentualnego odcinka prébnego.

Nawierzchnie gruntowe magby¢ wykonywane na @gach drég zamiejskich, na
parkingach, placach przetadunkowych, drogach tysmasgch itp.

Spos6b wykonania nawierzchni gruntowej powinienadpd& ustaleniom:

- OST D-04.01.01 [4] w zakresie koryta nawierzchni,

- OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresierstav odaczapcej, odcinajcej i
mrozoochronnej,

- pktu 5.6 niniejszej specyfikacji w zakresie idaia warstwy separacyjnej, unia
geosiatki komérkowej z zasypk ew. odcinka prébnego.

5.8. Wykonanie utwardzonego pobocza

Konstrukcja, szerok@ i pochylenie poprzeczne utwardzonego pobocza,
wykonanego przyayciu geosiatki komérkowej oraz pmizenie pobocza z konstrukcj
jezdni, powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe]j. Whéaie
utwardzonego pobocza i®obejmowa:

1. wykonanie koryta,

2. ew. wykonanie odwodnienia (np. warstwy giimpcej, odcinajcej, separacyjnej,
separacyjno-filtracyjnej, mrozoochronnej itp.),

3. ew. wykonanie podbudowy,

4. utazenie geosiatki komoérkowej z zasypk

5. wykonanie nadsypki (np. z kruszywa, humusu.itp.)

D-04.01.01 [4] i pktu 5.6 w zakresie wykonania kary

- OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresierstas odaczapcej, odcinajce;j i
mrozoochronnej,

- punktu 5.6 niniejszej specyfikacji, w zakresiezginia warstwy separacyjnej i ienia
geosiatki komorkowej z zasypki nadsypl,

- osobnych specyfikacji technicznych, aitomych w dokumentacji projektowej, w
przypadku wykonania podbudowy innej konstrukcji gieosiatka komaérkowa,

- punktu 5.9 w zakresie zatrawienia pobocza.

Szczeglla uwag; nalery zwréck na wigciwe wykonanie utwardzonego pobocza
przy kravedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.
Do zagszczania zalecagsistosowanie maszyn o szergkpnie wikszej ni

szerokd¢ utwardzanego pobocza.

Dopuszczalne odchyiki szerala utwardzonego pobocza wynasz 5 cm, a
dopuszczalne nier6wioi mierzone tat 4 m wynosz 10-15 mm.

5.9. Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powiechni pochytych

Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzguothylych, jak skarpy
wykopow i nasypow drogowych, st nasypow przy przyczoétkach mostowych wedjlie
powierzchnie skarp kanatow i ciekéw przygngch, powinny by zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, obejmug wykonanie:

1. powierzchni podtza ziemnego na skarpie wedtugdamych wysokéciowych
umazliwiajacych utazenie geosiatki komarkowej,
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2. warstwy separacyjnej (lub separacyj no-filtraeyj np. z geosyntetykow, §ié
przewiduje to dokumentacja projektowa lub poleéiyhier. Sposéb wykonania
warstwy separacyjnej powinien odpowiddaymaganiom pktu 5.6 podpunkt 2 z
dostosowaniem do potrzeb robét na skarpie,

3. ewentualnych rob6t odwodnieniowych, przewidz@mgrzez dokumentagj
projektova, np. aczkéw, drenéw lub innych elementéw odwodnieniaalgego,
wedtug sugestii pktu 5.4, upewriajsi czy zachowana jest dmeos¢ i szczelnéé
systemu odwodnieniowego,

4. ulazenia geosiatek na skarpie, z tymw pierwszej kolejn&ei nalery zakotwit gérma
cze$¢ sekcji geosiatki na szczycie skarpy (np. na pob&ezany drogi w przypadku
skarpy nasypu - patrz rys. 11i 12). W tym celisnezycie skarpy w dnie usgtej
czesci pobocza lub wykopanego rowu nalevbi¢ w grunt stalowe ity dtugasci np.
60 -~ 100 cmérednicy 10 -* 12 mm, w odlegtoiach co okoto 50 cm, tj. zwykle w co
druga komoérke siatki. W pety nalezy wiozy¢ jeden rad komdrek, po czym naig
geosiatk komoérkows rozciagna¢ w dot, do petnego jej nagiiia, tworzc siatle
podobra do ksztattu plastra miodu. Komorki siatki w jej de] kravedzi nalery
zakotwic w grunt skarpy podobnymi gtiami stalowymi we wigciwych odsgpach.
Miedzy g6rmy, a dolry krawedzia siatki naley wbi¢ wieksz liczbe pretéw w
odlegtaciach okoto 80 -* 100cm.

Prety stalowe do mocowania siatki mpg

- mie¢ ksztatt litery J i ich zagtie po wbiciu musi utrzymywa gorm krawedz $ciany
komorki dobrze przymocowando podtaa skarpy (rys. 1 1b),

- by¢ firmowa kotwa, wykonamn z preta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego
(rys. 5b).

Sasiadujice ze sob sekcje geosiatek komorkowych nalgorzymocowa np.
galwanizowanymi zszywkami 12 mm, przy pomocy pneyomnej zszywarki.

W przypadku gdy diug@é skarpy jest wiksza od dtugéci roztazonej sekcji
geosiatki, nalgy wzdhuwz dolnej kravedzi sekcji wbé kolejny rzd pretéw i zahaczy o
nie kolejry sekcg geosiatki,

5. wzmocnienia konstrukcji geosiatki za pormdimek poliestrowych (rys. 6 i 12), §&
przewiduje to dokumentacja projektowa lubayinier. W tym celu naley przygotowa
linki o dhugdsci zbocza (skarpy) i odcinka zakotwienia sekcjigiatki oraz dodatkowe;j
dtugdsci okoto 15%. Linki naley przewlec przez otwory nawiercone wzbnej sekcji
geosiatki, a wolne kiwe naley zabezpieczy weztami, aby uniemdiwi ¢ wysunkcie
sie linek. Wolne kace linek mana zakotwé w gruncie za pomag kotkow, pretéw,
kotew itp. Linki mana dodatkowo przymocowawewmtrz komérki kotva (rys. 5c),
pretem w ksztaicie litery J w celu uzyskaniackszej stabilnéci systemu
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komdérkowego. Jdi nie mazna zastosowa kotew lub petéw do przymocowania linki
wewmntrz komérki (np. gdy nie wolno przebiznajdupcego st pod geosiatk materiatu
geotekstylnego) natg linki przytwierdzic do scian komérek za pomaczszywek,

6. napetnienia komoérek geosiatki materiatem zasypovj. gruntem miejscowym lub
ziemig roslinna wedtug punktu 2.2.5 ew. betonem, zgodnie z ustatenilokumentacji
projektowej. W przypadku przewidywanego zatrawieskarpy, dopuszczaesi
wypetnienie dolnej agci komérek materiatem mniej wasowym, lecz z
zapewnieniem wykonania gornej warstwy 5-*10 cmenrirgslinnej wg pktu 2.2.5.
Napetnianie komérek materialem wypeta@jm naley dokonywd& przez nasypywanie
go z gory w dot po skarpie wg zasad podanych wepkdb, z nadmiarem do 5 cm w
celu umdliwienia zagszczenia ziemi innej,

7. robét utrwalajco-umacniajcych np. przez obsianie mieszankami traw wg pkaus2.
Przy przewidywaniu sptywu wody powierzchniowej paupie mana wykona
powierzchniowscieki skarpowe w odpowiednich miejscach, przez hageie

komérek geosiatki betonem. W przypadkuyth powierzchni sptywania wody, rmaa
ja przep¢ przez wgtbne gczki podiine, tj. dreny umieszczone w wykopach
waskoprzestrzennych.

5.10. Wykonaniescian oporowych

5.10.1.Wykonaniesciany oporowej typu zwyklego

Sciana oporowa typu zwyklego sktada si warstw geosiatek komérkowych
utozonych jedna nad dragi zapetnionych materiatem wypetnagym, bez jakichkolwiek
urzadzeh wzmacniagcych (zbrojicych) konstrukej nasypuSciare taka mozna
zastosowa do podtrzymania zaréwno wykopu jak i nasypu.

Konstrukcjasciany oporowej powinna ldyzgodna z dokumentacjprojektowa w
zakresie ksztattu, wymiaréw, wymaganateriatowych i materiatu wypetnigjego komorki
(np. grunt miejscowy, ziemia §linna, ew. beton).

Zasady wykonaniéciany oporowej typu zwyklego (rys. 10a, 10c, 1Qedlj
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, ipoywobejmowd nastpujace
czynndaci:

1. przygotowanie wykopu pod fundaméotany oporowej

Grunt podiaa, lezacy bezpdérednio pod konstrukgj sciany, powinien bg
dostosowany do ksztattu fundamentu, prébniegaggony i wyréwnany przed
wykonaniem fundamentu. W niektérych przypadkacleayalisura¢ grunt staby lub
scisliwy, zastpujac go wiaciwym zag:szczonym materialem nasypowym,

2. wykonanie fundamentu pod konstrukgciany polegajce na:

- utozeniu geotkaniny jako warstwy oddzielegj i filtracyjnej,

- rozioSeniu warstwy kruszywa i zagzczeniu jej do wartsi 95% wg normalnej
préby Proctora, stosag tradycyjne metody i spez Niektére kruszywa mama
zagszcza do wskanika zagszczenia mniejszej wakd,

- jesli przewiduje s¢ zastosowanie kruszywa pozwaleggo na swobodny przeptyw
wody (bez drobnych aatek), wéwczas natg kruszywo catkowicie owigt
geotkanin,
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3. utazenie warstwy przygruntowggiany z geosiatki, ktéra me by¢ wykonana jednym z
trzech wariantow:

a) wariant 1: geosiatkkomérkows nalezy rozcagma¢ wzdtuz odcinkéw prostych i
zakrzywionych trasyciany oporowej, whijajc odpowiedri liczbe pretéw w
komorki geosiatki, w celu naggia jej do widciwego potaenia i p&niejszego
napetnienia,

b) wariant 2: geosiatk komoérkowa nalezy rozcagna¢ na petach ramy napinagej,
utozonej w dostosowaniu do potrzeb wymiarowych budoMéistpnie naley
odwrdci rame i uzyska potozenie sekcji geosiatki przed napetnieniem jej
materialem zasypowym. Po napetnieniu geosiatkezgalsuraé rane i przystpic¢

do powtarzania procesu uktadania i napetnianiajigth sekcji geosiatek,

c¢) wariant 3: sekej geosiatki komérkowej naky rozchgna¢ do wiaciwego potaenia
i zakotwic kotkami w gruncie,

4. wykonanie odwodnienia, napetnienie geosiatkigegzczenie materiatu zasypowego
Przy wykonywaniu prac odwodnieniowych, zasypywarsag:szczaniu materiatu
wypetniapcego geosiatki, natg przestrzega

- zastosowania tradycyjnego sposobu napetnianiadkekrgeosiatki, zagzczania
materiatu wypeiajcego komérki i jego wyréwnywania w zastosowaniu do
wszystkich warstw geosiatek,

- utozenia, zgodnie z dokumentacprojektows, drenu odwadniagego z wylotem
rurowym, zapewniac minimalny spadek podiny 1% na catej jego dtugoi,

- sprawdzenia czy wyptyw wody z wylotu drenu niemModuje erozji, ktéra
zagrozitaby stateczioi sciany oporowej,

- napetnienia komérek geosiatki i strefy zasypké@ana materialem zasypowym na
wysokas¢ okoto 5 cm ponadciany komérek,

- zag:szczenia materiatu wypetnigiiego komorki geosiatki i strefzasypki do
wskaznika zagszczenia co najmniej 95% wg normalnej préby Pragtprzy
zastosowaniu tradycyjnych metod i sgitz(niektére kruszywa magmie¢ wskaznik
zag:szczenia mniejszy),

- usungcia nadmiaru materiatu po zggzczeniu kadej warstwy a do odstongcia
gornych krawdzi komérek geosiatki,

5. wykonaniesciany oporowej z geosiatek komérkowych

Wykonanie kolejnych warstw geosiatki, w celu stvaia konstrukcjéciany
oporowej, wymaga:

- utoSenia w kadej warstwie geosiatek, ktére rozga sé przy pomocy posiadanych
narzdzi (np. ramy napinagej) lub petow i kotkéw,

- dostosowania rozimnych geosiatek do ksztakaiany, zapewnienia stykaniasi
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sasiednich sekcji geosiatek w poziomie warstwy izeloia w jednej ptaszczpie
pionowej geosiatek zsiadupcych warstw,

- przymocowania ze sgbzszywkami gsiednich stykajcych s¢ komoérek geosiatek,
najlepiej przy ayciu pneumatycznych zszywarek,

- nasypania do komérek geosiatki ustalonego matergpetniapcego na wysokd
okoto 50 mm ponadciany komérek,

- wypetnienia gruntem miejscowym przestrzeni pginy tylna powierzchna $ciany
oporowej a nasypem, wykonanego warstwami Zeit&ym zagszczeniem,

- wypetnienia zewgtrznych komaorek ziemi roslinna (jesli tak przewiduje
dokumentacja projektowa), w celu usizienia powstania zewatrznego pokrowca
roslinnegosciany (rys. 10b). W zwizku z tym, przed nasypywaniem materiatu
wypetniapcego (np. ziarnistego) do zasadniczejcisciany, przykrywa s

komorki zewnrtrzne ptyty (np. drewnian), usuwajc ja w celu pé&niejszego
napetnienia komorek ziemiroslinna,

- zag:szczenia materiatu wypetnigiiego komorki do wskanika zagszczenia co
najmniej 95% wg normalnej préby Proctora, przy @asstvaniu tradycyjnych metod
i sprztu (niektére kruszywa magmie¢ wskaznik zag:szczenia mniejszy),

- zastosowania spgtu do zagszczenia materiatu wypetnigiego geosiatki, przy
czym naley unika uzycia ckezkiego sprztu zagszczajcego w obgbie 1m sekgc;ji
sciennych zewetrznych,

- zwrdcenia uwagi, aby nie powstawaty widoczne pepene przemieszczenia sekcji
sciany, wskazujce na zastosowanie nadmiernych abai zag:szczajcych,

- zapewnienia, aby przy uktadaniu kolejnych gasych warstw zostato zachowane
poprawne potgenie kadej warstwy oraz zostata utrzymana $giava ptaszczyzna
pionowa zewstrznych komoérek,

- zwrdcenia uwagi, przy wykonywandgiany na tuku poziomym, na raowvos¢
zmiany promienia krzywizny przy uktadaniu kolejnywhrstw, w nasgjpstwie czego
powstanie nieliniow& potozenia komorek, co mma poprawé stosupc warstve
korygujaca z odsadzk do 15 cm.

5.10.2. Wykonanigéciany oporowej typu ztmnego z geosiatek komoérkowych i zbrojenia
gruntu geosyntetykami

Sciany typu zt@onego sktadaj sie z geosiatek komorkowych i znajdopgo s¢
miegdzy nimi zbrojenia z geowtdknin (geotkanin) lub geek ptaskich wyditonych poza
$ciare na obszar gruntu. Konstrukcja taka tworzy przycoéfrecierra pomiedzy
elementami konstrukcji. Napetnienia komorek ge&siaiateriatem wypetniagcym,
zag:szczenie i wyrdwnanie materiatu w kolejnych warsttvgeosiatek komoérkowych i
zasypki zaciam powinno by wykonane w sposo6b przewidziany dla zwyldepny
oporowej.

Sposo6b wykonaniéciany oporowej typu ztmnego powinien obejmowa

- utozenie, we wszystkich przewidzianych miejscach pragkpionowegaciany,
zbrojenia z odpowiednio przygych ptaszczyzn geosyntetykéw (geotkanin,
geowtdknin, geosiatek ptaskich) i tymczasowe utema ich potégenia na podtzu za
pomoa szpilek stalowych lubecznie nasypanych kopczykéw z gruntu; zetrama
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krawedz zbrojenia powinna znajdowasic w obrebie pasa szerokoi 150 mm od lica
sciany oporowej,

- roztozenie geosiatek komoérkowych na zbrojeniu z geosykdet z zachowaniem
wihasciwego potaenia i napetnienie ich materiatem wypeta@jm. Nas¢pnie zbrojenie
nalevy recznie nacignaé, napezajac je przez wyeiganie spod napetnionych geosiatek
komadrkowych i utrwalajc w takim potoreniu za pomag szpilek stalowych lub przez
reczne trzymanie w stanie ngponym,

- nasypanie gruntu na zbrojenie z geosyntetykéugiggnicte pozasciang oporows oraz
jego zagszczenie np. za pomoavalcow ogumionych, ktére magporusza sie
bezpdrednio po zbrojeniu, lecz unikaj nagtych zatrzyma i ostrych zwrotéw
wzglednie przy pomocy pojazdéwagienicowych, ktére mag sie poruszé po zasypce
grubgci minimum 150 mm roztonej na zbrojeniu,

- kontynuowanie wykonanigiany do wysokéci przewidzianej przez dokumentacj
projektows.

5.11. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do

robot wykaczeniowych naley prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodizenawierzchni,
chodnikow, krawznikow itp.,

- niezlydne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéimoosci, tj. zatrawienia,

krzewow, ew. drzew,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" [1] pkt6.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszecga wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne fikattyzgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtmiyy

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania
robét, okrglone przez layniera,
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- sprawdz¢ cechy zewatrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawiadpnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw, ktére naley wykona w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwosc Wartosci dopuszczalne
badan

1 |Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacja projektowa projektowej

2 |Roboty przygotowawcze Biezaco Wg pktu 5.3

7 |Roboty odwodnieniowe Biezaco Wgpktu 5.4

4 |Ulozenie geosiatki komérkowej z Biezaco Wepktow5.575.9
robotami pomocniczymi i zasypka

5 |Wykonanie innych elementow robot Biezaco Wgpktow5.575.9

6 |[Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 5.10

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine"
[1] pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest:

- me (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzajmintowej lub umocnienia
przeciwerozyjnego powierzchni,

- mz (metr szécienny) wykonanejciany oporowej.

Jednostki obmiarowe robét towarzysgch (np. warstw viiSacej lubscieralnej
nawierzchni) g ustalone w odpowiednich OST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine"
[1]pkt8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
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- roboty odwodnieniowe,

- wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),

- utozenie geosiatki komoérkowej wypetnionej materiaterayzwym.

Odbidr tych robot powinien ldy zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne" [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycxce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne" [1] pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- roboty przygotowawcze,

- roboty odwodnieniowe,

- utozenie sekcji geosiatek komorkowych z materiatem Wyipgcym, zagszczeniem i
innymi robotami, wedlug wymag@adokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,

- roboty wykaiczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigemu i @ usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysgce, ktore g niezkzdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjytgczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
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3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i z@gczaniem podia
(specyfikacja zawarta w zbiorze OST D-04.01.0K04Q3

.Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrojg®

5. D-04.02.01 Warstwy odszapce i odcinaice (specyfikacja zawarta w
zbiorze OST wg pktu 4)

6. D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna (specyfikaajsarta w zbiorze

OST wg pktu 4)

10.2.Normy

7. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni
drogowych$wir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni
drogowych.

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywiarane do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. BN-70/893 3 -03 Podbudowa z chudego betonu

11. ZAL ACZNIKI

ZAtL ACZNIK 1

CHARAKTERYSTYKA GEOSIATEK KOMORKOWYCH (wg [13])

1.1. Powstanie geosiatki komoérkowej i jej cechy chiakterystyczne

Geosiatka komorkowa powstata pod koniec lat 70-tymlegtego stulecia we
wspotpracy z Korpusem tgnierskim Armii Amerykaskiej. W Polsce stosowana jest od
1995r.

Glowm cechy systemu, po rozegnieciu sekcji geosiatki komorkowej do postaci
Lplastra miodu" i wypetnieniu komoérek xdymi materiatami zasypowymi, jest
,Zzamknicie" tych materiatdw wrodku geosyntetycznych komaérek, kténédmanki
chroni wypeltniapcy je materiat przedcinaniem i bocznymi przesugiiami przy
przenoszeniu obgien. Dzigki temu, obcizenie to jest rozkladane nasgednie komorki
sekcji, tworac elastyczne dziatanie nadekszym obszarem. Zamksie materiatu
zasypowego w komorkach pozwala na odpowiednio wgsick zagszczenie. Wzrost
odpornaci materiatu zasypowego Bainanie i zwgkszenie jego sztywrdoi uzyskuje si
na skutek tzw. biernej pigieniowej wytrzymatéci sasiednich komérek wypetnionych
zag;szczonym materiatem zasypowym.

Przedstawione powsj charakterystyczne cechy systemu powgdig czsto

uzywa st dla niego nazwy ,komérkowy system ograniczsj'.

1.2. Charakterystyka og6lna geosiatki

Geosiatka komérkowa zbudowana jest z zespotu elaspgh tdm polimerowych (z
polietylenu daej gestasci HDPE - high density polyethylene). Geosiatki kilkowe mog
rézni¢ sie w zakresie:

- szerokdci taémy, od 50 mm do 200 mm,
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- wielkosci sekcji (odcinkéw), np. 8,0 x 2,5 m, 16,0 x 2,521tymze mazna zamawiéa u
dostawcy rane wymiary sekcji,

- istnieniem perforacji tany, tj. taéémami nieperforowanymi i tanami perforowanymi,
- barwg tasmy, z tymze podstawowym kolorem jest czarny.

1.3. Wielkasci komorek i sekcji geosiatki
Podstawowe wielkiei komoérek wynosz (rys. 1):

GWS GWL Tolerancja
a) gestas¢ komédrek na powierzchni 1:m 38 9,5
geosiatki
b) nominalny wymiar komorki (rzeczywisty
wymiar r&ni sie w zaleznosci od 250 x 210 50020 +3%
rozciagniecia geosiatki), mm
¢) powierzchnia komérki, cm 262 1050 +2%

Produkowane typy geosiatek, z danymi dosggmi wymiardw standardowych
sekcji przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Przykladowe typy geosiatek z danymi datgymi wymiaréw standardowych

Sekcja standardowa Komorki
i P . : i ’ glebokosé
Symbol wymiary Cigzar sekeji. N (nmiutonow) dla tasm i powierzchnia
geosiatki sekcji, m teksturowanych, | teksturowanych, | (~wysokodé m’
) nieperforowanych | perforowanych tagmy)
GWS 200 lub GWS 200+ 586 494 200
GWS 150 lub GWS 150+ 439 375 150
GWS 100 lub GWS 100+ 8.00 = 2,30 293 247 100 0.0262
GWS 075 lub GWS 075+ 220 188 75
GWS 050 lub GWS 050+ 146 123 50
GWL 200 lub GWL 200+ 586 494 200
GWL 150 lub GWL 150+ 439 375 150
GWLC A 430 lub GWL | 16,00 % 2,50 293 247 100 0,1050
100+
GWLC A 3-30 lub GWIL, 220 188 75
075+
GWLC A 2-30 lub GWL 146 123 50
050+

Nominalne wymiary sekcji geosiatki (rzeczywiste wang zaleza od sposobu
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rozciagniecia geosiatki), wynosz

Typ Szeroko Dlugos¢, m Powierzchnia sekcji

siatki standardowa, m  minimalna d@dowa maksymalna standardowej, m
GWS 2,50 0,63 8,00 9,4 7 20 (£ 3%)
GWL 2,50 1,26 16,00 18,95 40 (+ 3%)

1.4. Wykonczenie powierzchni tdm geosiatki

Tekstura powierzchniowada sktada s z licznych rombowych wyttocze na

calej powierzchni tany o gistasci powierzchniowej 22 - 31 ecmPerforacja tan
polietylenowych wykonywana jest poziomymegdami w odstpach osiowych co 19 mm ze
$rednia otworéw 10 mm. Otwory w kolejnych ¢gdach g przesunite o0 12 mm w
stosunku

do srodkow otwordw redu sisiedniegoSrodek otworu skrajnego powinien znajdawsic
co najmniej 6 mm od zewtrznej kravgdzi tasmy. Catkowita powierzchnia otworow
wynosi 16% (+ 10%) powierzchician komorki.

Wiasciwos¢ teksturowanej i perforowanejstay powinna odpowiada

wymaganiu, aby maksymalnytktarcia pomgdzy powierzchrj teksturowan i

perforowam a luznym piaskiem krzemionkowym przechadym przez sito # 40 mm przy
100% gstasci wzglednej nie powinien by mniejszy od 85% maksymalnegat tarcia
piasku krzemionkowego izolowanego, badanego metmrparedniegoscinania wg
ASTM D 5321.

1.5. Wymagania dotyczce materiatu

Wymagania dotycce materiatu z ktérego wykonang swsmy podano w tablicy 2, a
wymagania dotycce tamy podano w tablicach 3i 4.

Tablica 2. Wymagania dotygeze wiagciwosci materiatu, z ktérego wykonujeestasmy do
geosiatek
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komérkowych
Lp. Wlasciwosct Jednostki Wymagama Metody badan
wedlug
1 |Gestosc glent’ od 0.935 do 0.965 wg aprobaty
2 |Wytrzymalos¢ na rozciaganie KN/’ =21000 techniczne;
i |Odpomosc na korozie h >3000
naprezeniowsa

Tablica 3. Wymagania dotyczace wilasciwosci tasmy geosiatki komérkowej o symbolach

GWS 050 - GWS 200 1 GWL 200, GWL 150. GWLC A430, GWLC A3-301

GWL C A2-30
Lp. | Wilasciwosci Jedn. Wysokos¢ geosiatki, mm Metod»e;il;um
wedhig
1 [Szerokosié mm 50 75 100 150 200 przymiarem z
tasmy dokiadnoscia 1
: mm
2 W}u'z)malos'c' kN >1L10% | >1,65% | =220*% | =330* | >4.40* weg aprobaty
tasm.y - techniczne)
rozZciagame
3 |Wytrzymalosc kN -0,90 1,35 =1,80 =270 | >3,60
zlacza na Scinanie
4 |Wytrzymalosc kN =>0,70 =105 =1,40 =2,10 | =280
polaczenia na
oddzieranie
(badanie typu T)
/ Tasma perforowana ma mniejsza wytrzymalosc na rozciaganie; wymagane jest co najmniej 60°‘o|podane|'
wartoscl

Tablica 4. Wymagania dotygze wigciwosci tasmy geosiatki komérkowej o symbolach
GWS 050+ do GWS 200+ oraz GWL 050+ do GWL
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200+
Lp. | Wiasciwosci Jedn. Wymagania dla geosiatki Metody badania
wedlug
1 Szerokosé mm 50 75 100 150 200 przymiarem z
tasmy dokladnoscia 1
- mm
2 |Wytrzymatosé KN | >U=* | >1.8% | >24% | >3.6* | >4.8% | ywg aprobaty
tasmy na .
& : technicznej
rozcigganie
3 |Wytrzymatos¢ kN >U >1.8 2.4 3.6 >4.8
zlacza na scinanie
4 |Wytrzymatosé kN 2.2 3.3 4.5
polaczenia na
oddzieranie
(badanie typu T)
/ Tasma perforowana ma mniejsza wytrzymalosc na rozcigganie; wymagane jest co najmniej 60% podane)
wartosci

Materiat t&am geosiatki jest materiatem palnym. W temperatotaso 130°C
materiat ulega uplastycznieniu, a w temperaturZ¥ G&apala si

1.6. Cechy charakterystyczne tan nieperforowanych i tasm perforowanych
Tasmy nieperforowane zalecagsstosowé w konstrukcjach, w ktorych:

- stawiane $ wigksze wymagania w stosunku deérta w zakresie ich wytrzymadoi na
rozciganie,

- istotne § potrzeby nieprzepuszczakod konstrukcji, np. w zbiornikach wodnych,
stawach przeciwpowodziowych, basenéciekowych oraz na watach i zaporach.
Tasmy perforowane mma stosowé w réznych konstrukcjach, gdzie dopuszczona
jest zmniejszona (w stosunku dértanieperforowanych) wytrzymadé na rozciaganie
oraz gdy istotne znaczenie majastpujace cechy systemu perforowanego:

- perforacja zwiksza kit tarcia mgdzy wypetnieniem z kruszywasaiara komorki,
przez co materiat zostaje lepiej ustabilizowangstpuje wicksze roztgenie
obciazenia,

- perforacja umaiwia ukosne odprowadzenie nadmiaru wody powierzchniowej i
gruntowej medzy komérkami,

- perforacja, w przypadku wypetnienia komérek betmnumadaliwia jego przeptyw
miedzy komérkami, co zwksza opor tarcia radzy wypetnieniem dcianami komorki,
- na skarpach, wkszy op0r tarcia mtzy materialem wypetnienia a perforowasciam
komorki zapewnia vekszy opor przy przemieszczaniu w gdpowodowanym przez
cykle zamarzania i rozmarzania oraz proces usuvkangzywa z komérek przez wed
- w systemach z pokryavroslinng korzenie mog przerasta przez otwory komdrek,
tworzac bardziej stabilip mag roslinna, trwalsz konstrukcg i ochrorg przed
krétkotrwatymi niekorzystnymi zjawiskami hydrologicymi,

- perforacja tworzy warunki bardziej naturalne félany, gdy miedzy komdérkami mog
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przemieszcza sie drobne organizmy gruntowe (np. robakidéownice) i przenikéa ich
sktadniki pokarmowe,

- w §cianach oporowych powstajeekiszy opor tarcia poradzy tylna $ciam a gruntem
nasypowym.

ZAt ACZNIK 2

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA GEOSIATEK KOMORKO WYCH
(wg [12)) )

Geosiatki komoérkowe o wysoka co najmniej 100 mm nina stosowa w
drogownictwie przede wszystkim do wykonania:

a) podbudowy nawierzchni drogowe;j,

b) nawierzchni gruntowych, w tym:

- drog o nawierzchni gruntowej dla ruchu kategkR1,

- nawierzchni parkingdéw dla samochodéw osobowydbstawczych (do 3,5 Mg)
oraz pojazdéw wywohacych nacisk jednostkowy na podedo 350 kPa,

- droég tymczasowych o nawierzchni nieulepszonejultdiu kategorii KR1, KR2 i
KR3,

€) umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni, w tym:

- powierzchni skarp wykopow i nasypéw drogowychpdszcza s wysokas¢
geosiatki < 100 mm),

- powierzchni stgkow nasypow przy przyczotkach mostowych (dopusziza
wysokas¢ geosiatki < 100 mm),

- powierzchni skarp kanatow, ciekéw i zbiornikéwdwych,

d) scian oporowych i utwardzonych poboczy.

Geosiatk komoérkows mozna wy¢ do umocnienia przeciwerozyjnego skarp
kanatéw, ciekow i zbiornikow wodnych tylko wtedydywypetnienie geosiatki stanowi
materiat nie ulegafy wyptukiwaniu. Geosiatk mozna uktadd na skarpach, ktérych
pochylenie nie przekracza 1:1.

Stosowanie geosiatki perforowanej jest ogranicagike do tych konstrukcji, w
ktorych jest dopuszczalna zmniejszona wytrzysiat@smy na rozciganie.

W konstrukcjach drog i parkingdéw, budowanych z asstvaniem geosiatki,

nalezy uwzgkdni¢ wymagania wynikajce z przemarzania gruntu.

ZAL ACZNIK 3

RYSUNKI

Rys. 1. Sekcje geosiatki komarkowej zmgmi wielkosciami komorek w stanie
roztozonym (wymiary w mm)
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a) Sekcja standardowa (GWS), o normalnych wigiah komérek
b) Sekcja wielkokomérkowa (GWL), z komorkamiSyeh wymiarow
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Rys. 2. Geosiatka komérkowa w staniezeloym, stosowanym przy transporcie i

Sktadowaniu

Rys. 3. Przyktady perforacji & geosiatki komorkowej (wymiary w mm)
a) Perforacja témy o szerokéci 100 mm, b) Perforacjagay o szerokéci 200 mm
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Rys. 4. Materialy stosowane przy wykonywaniu kamgtji z zastosowaniem geosiatek
komarkowych (kotwy, pgty mocupce, linki wzmacniajce, zaciski mocuge)
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Rys. 5. Kotwa i jej zastosowanie

a) Zacisk kotwy, b) Kotwa wykonana z zaciskuétpr ¢) Linka wzmacniaga
przymocowana do podia za pomog kotwy, d) Whijanie kotwy w grunt w celu
umocowania w nim geosiatki komérkowej

a)

Rys. 6. Linki poliestrowe wzmacnigje konstrukej geosiatki komodrkowe;j
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Rys. 7. Ulozona 1 wypelniona geosiatka komérkowa
a) Geosiatka po ulozeniu, b) Geosiatka przymocowana do podloza kotwami 1
czesciowo zasypana, c) Geokrata calkowicie zasypana kruszywem
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Rys. 8. Zasypywanie kruszywem komérek geosiatip@aoc tadowarki

Rys. 9. Podbudowa nawierzchni drogowej wykonang piyciu geosiatki komorkowej a)
Przekréj poprzeczny konstrukcji podbudowy lub namééni
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Przekrd) poprzeczny konstrukcj: podbudowy lub nawierzchni

b) Widok z gory

Szerokosé nawierzchni

¢) Zasada wykonania podbudowy nawierzchni drogowej

25m . Sekcje siatki
7

A
AN |

Dlugoséc odcinka

Warstwa scieraina
nawerzchni

Nadsypka nad siatka
Komorkowa

Siatka komdrkowa
wypelniona zageszczong
zasypka

Warstwa separacyjna

z geolkaniny

Podioze gruntowe

(Na podit@u gruntowym ut@aono kolejno: geotekstylia, dalnwarstwe kruszywa,
geosiatk komoérkows z wypetnieniem. Na takiej podbudowie ama utazy¢ warstwe

scieralm)
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WARSTWA SCIERALNA

{kruszywa, asfalt, beton,
mieszanki piasku i gleby

z roslinnoscia itp.)

Wypelnienie (piasek, Zwir, thuczen,
rozkruszony beton, kamienie itp.)
DOLHNA WARSTWA KRUSZYWA
GEOTEKSTYLIA
PODLOZE GRUNTOWE

d) Przyktad przekroju poprzecznego podbudowy (latierzchni) z dwdch warstw

geosiatki komdrkowej
/

f = = 7 Nadsypka z kruszywa tamanego
/ i ; i f
/ - | ¥ ! Geosiatka komdrkowa wypelniona
i d . f ‘ kruszywem tamanym
I}
- Geosiatka komarkowa wypelniona
" ? v kruszywem tamanym
- v
o ikaning

Podioze gruntowe

Rys. 10.Sciany oporowe wykonane z geosiatek komérkowych
a) Sciana oporowa z komérkami Bpiana oporowa, wkszej wysokeéci z

wypetnionymi gruntem zazielenieniem materiaterglinmym
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c¢) Przekroj poprzeczniciany oporowej z geosiatki komorkowej z licéoiany lekko
pochylonym

GEOSIATKA

KOMORKI LICOWE
{wypelnione glehg
z roslinnoscia, gruntem
lub betonem)

Ziarnisty materiat wypetniajacy
komaorki (piasek, Zwir lub kruszywo)

BN EREESS
BEESTEON
T T L 11T 1.1 o—— ODWODNIENIE
+ |41 o
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d) Przekréj poprzeczny niskiggiany oporowej oraz umocnionej skarpy, wykonanych z
geosiatki komorkowej

d) Przekroj poprzeczny niskiej sciany oporowej oraz umocnionej skarpy, wykonanych z

geosiatks komorkowe)
Geosiatka
komorkowa Geotkani
Zacisk kotwy, —
Wypelnienie geosiatki

ziemia roslinng

=~ Kotwa z preta

Geosiatka komorkowa
wysokosci 200 mm

Wypenienie geosiatki \f | IJ ] { ﬁ

mieszanka piasku i Zwiru ] l | [ ]]

wysokosci 100 mm

Rys. 11. Zakotwienie gérnej czesci geosiatki komorkowe; na poboczu drogi przy
umocnieniu skarpy nasypu
a) Schemat skarpy nasypu z miejscem zakotwienia geosiatki na poboczu drogi
b) Gorna czesc geosiatki komorkowe) jest ulozona na szerokosci 80”-100 cm
pobocza drogi z przymocowaniem pretanu stalowymi w ksztalcie litery J
c) Widok z gory geosiatki na poboczu 1 czgsci skarpy

a) b)
Prety .80:1 Qg .
Pobocze co cm
Pobocze
40-50 > '
cm 1 .
Geosiat Skarpa Geosiatk



D-10.10.011 GEOSIATKA KOMORKOWA W KONSTRUKCJACH PODBUDOW,
NAWIERZCHNI | POBOCZY DROGOWYCH ORAZ SKARBIAN
OPOROWYCH
PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY REWITALIZACJI ZDEGRAOWANEGO
BUDYNKU KTS W £AZACH | PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USLUG
SPOLECZNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTUR TECHNICZNA W TYM MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI, W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI | ®GPRAWY
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTOW BYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
dziatka nr ew 377/36, 377/37. 377/38, 377/16, 385/1, 377/157/B7F (obgb tazy)
Spétdzielcza 2, 42-450 tazy
inwestor_ Gmina tazy, z siedzibg przy ul. Traugutta 15, 42-450 tazy

37

Pobocze
1 =+ 80-100cm —»

OO
SRS
gﬁ&&&ﬁ&?

SRXE,

o
e

Rys. 12. Umocnienie skarpy geostatka komorkowsa

a) Umocnienie skarpy z geosiatka wypelniona kruszywem

Stalowa szpilka
Kotwienie
na grzbiecie

Geosiatka

*®

«

Wypetnienie Geotekstylia

Linka kotwowa

zakonczona hakiem
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b) Umocnienie skarpy z geosiatka komorkowa z zazielenieniem

Geosiatka komarkowa
wypelniona ziemig
roslinng z zazielenieniem

Grunt nasypu

*, Geotkanina

Rys. 13. Droga o nawierzchm gruntowe) z zastosowaniem geosiatki komorkowe)
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Rys. 14. Przykladowe przekroje poprzeczne utwardzonego pobocza, wykonanego przy
uzyciu geosiatki komorkowe;)

a) Pobocze utwardzone geosiatka. z zasypka gruntem miejscowym i ziemia roslinna oraz z

zatrawieniem
Geosiatka komorkowa wypeiniona
Istnisigca Zakawienie — gruntem miejscowym | ziemig rodinng
nawierzchnia

=

Geotkanna Podioze gruntowe

b) Pobocze utwardzone geosiatka z zasypka kruszywem

Istniejaca warstwa Nads 7 kruszywa Geosiatka komédrkowa
cieralna nawserzehni ypka /" wypelniona kruszywem
|
=
—
Isthiejaca podbudowa \—Geotkanina ““Podioze gruntowe
nawierzchni
Jezdnia Utwardzone pobocze . Gruntowe

pobocze
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SPIS TRESCI
LWSTEP oo BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
2. MATERIALY. BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
3. SPRZET BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
4. TRANSPORT............cooovvvrmmmmmrrrrrssssssiinone BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
5. WYKONANIE ROBOT ..................... BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
7. OBMIAR ROBOT ... BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
8. ODBIOR ROBOT ... BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
9. PODSTAWA PEATNOSCI BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...................... BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.
1. ZARACZNIKL ... BEAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKEADKI.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru elementéw budownictwa drogg@z zastosowaniem
geosiatek komérkowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemgd®@mocniczym do

opracowania specyfikacji technicznej wykonanialiodu rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgay zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem i odbiorem podbuddw nawierzafnintowych nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy, umocnienia skafg dscian oporowych przy
zastosowaniu geosiatki komdérkowej, wypetnionej matem zasypowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosiatka komorkowa - elastyczna struktura trojvaymiva, ztaona z zespotu fan
polietylenowych, dczonych zgrzeinami punktowymi, ktdomw konstrukcjach rozgga se
do

ksztattu ,plastra miodu".

1.4.2. Komorkowy system ograniczgjy - system ztgony z geosiatek komérkowych,
wypetnionych materiatem zasypowym, ktérydbc zamknéty w geosyntetycznych
komorkach, jest chroniony przédinaniem i bocznymi przesugiiami, umaliwiajac
rozkladanie dziatagego obcizenia na wikszym obszarze.

1.4.3.Materiat zasypowy - materiat wypetnigly komorki geosiatki, dostosowany do
funkcji konstrukcji, obejmujcy m.in. kruszywo tamanewir, pospoétke, piasek,
rozkruszony stary beton, pokruszamgel hutniczy, beton, grunt miejscowy, ziemi
rodlinng itp.

1.4.4.Geosyntetyk - materiat o postacagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych
witokien syntetycznych, jak polietylen, polipropylguoliester, charakteryzgy si m.in.
dwza wytrzymaldicia oraz wodoprzepuszczaliwia. Geosyntetyki obejmaj geosiatki,
geokraty, geowtékniny, geodzianiny, georuszty, gengozyty, geomembrany.
1.4.5.Geowtéknina - materiat ptaski, wytworzony metodamokienniczymi z wikien
syntetycznych, ktérych spojib jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesydnia
(np. dodatki chemiczne, paizenie termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uforiaaoywy
postaci maty.

1.4.6.Geotkanina - materiat tkany, ze splecionymi zeasolagtymi widknami
polipropylenowymi we wzajemnie prostopadiych kiddaoh (vatek i osnowa). Struktura
geotkaniny sprawiaze materiat ten przyjmuje wlasém tworzacych go wiékien. Mimoze
wtokna utazone g prostopadle do siebie, @ki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu,
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materiat posiadanaczi wytrzymataé¢ na rozciganie w kierunku ukimym.
1.4.7.Geosiatka ptaska - geosyntetyczna ptaska struktyrastaci siatki z otworami
znacznie wgkszymi niz elementy skltadowe, z oczkami patonymi weztami.

1.4.8.Rama montzowa - lekka przenima rama, stiaca do montau dostarczonych na
budowe geosiatek z wzajemnie przylegeymi do siebie tamami i zapewniajca doktadne
rozciagniecie geosiatki i nadanie jej komérkom nominalnychigrow.
1.4.9.Nawierzchnia gruntowa - wydzielony pas terenu, pnaezony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych, na ktérym raatwo geosiatik komorkows i wypetniono
jej komorki materiatem zasypowym.

1.4.10.Podbudowa nawierzchni drogowej - dolnas¢znawierzchni stgaca do
przenoszenia ohgien od ruchu na podic.

1.4.11.Umocnienie skarp - trwate umocnienie powierzchnipmehytych elementéw pasa
drogowego w celu ochrony przed ermpza pomog geosiatki komérkowej ulmnej na
skarpach z wypetnieniem komorek geosiatki gruntésjscowym lub ziemi roslinna.
1.4.12 Sciana oporowa - budowla utrzymop w stanie stateczém uskok naziomu
gruntéw rodzimych lub nasypowych.

1.4.13.Utwardzone pobocze - ¢€ pobocza drogowego, posiageq w cihgu catego roku
nosnos¢ wystarczajca do przegcia obcazenia od k6t samochodéw dopuszczonych do
ruchu.

1.4.14.Gruntowe pobocze - e& pobocza drogowego, stanawa obrzee utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakOwadaea zabezpieczenia ruchu.
1.4.15.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi,
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne"
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine" [1] pk

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagjprojektovs i aprobas techniczia
Materiat do wykonania robét powinien dyggodny z ustaleniami dokumentac;ji
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projektowej lub ST oraz z aprohatechniczia IBDIiM.

2.2.2.Materialy do wykonania obiektoéw i elementéw drogavyg zastosowaniem
geosiatki komorkowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukajdownictwa

drogowego przy zyciu geosiatek komorkowychys

- geosiatka komorkowa,

- geosyntetyki,

- materialy wypetniajce geosiatk (materialy zasypowe),

- materialy do mocowania geosiatki.

2.2.3.Geosiatka komorkowa

Geosiatka komérkowa powinnadyvykonana z zespotuda z polietylenu diej

gestasci (HDPE), zabezpieczonego przed dziataniem proioveamia UV. Tdma jest
dwustronnie teksturowana, pokona seriami gbokich, ultradwickowych zgrzein
punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadleattiuznych osi tdm. Cechy
fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinng lokreslone w aprobacie technicznej
IBDIM.

Wszystkie tamy powinny mi€ obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi
wgtebieniami, przy czym teksturowanie powinno starowd 22 wgebien do 31 wgtbien
0 amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1da$my. Gruba¢ tasmy przed teksturowaniem
wynosi 1,27 mm z tolerangj-5%, +10%, a po teksturowaniu grébotasmy wynosi 1,52
+ 0,15 mm.

Geosiatka komérkowa jest produkowana w odcinkaslangch sekcjami,

sktadajicych s¢ z siedemdziestiu szdciu tasm. W pozycji ziaonej (transportowej i
magazynowej) sekcja stanowi zespo6t wzajemnie duesjgrzylegaicych tam. W pozycji
roztozonej (rozcignietej) sekcja stanowi uktad fatiie wygitych tam, zhczonych
grzbietami, wyznaczagych trojwymiarowe struktury komérkowe.

Geosiatki komorkowe produkujessiv roznych typach i rodzajach, ktérych

wyboru dokonuje si w dokumentacji projektowej. Np. wysod geosiatki, réwna
szerokdci taSm maze wynosé: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie
wielkosci komérek mana stosowé geosiatki z (rys. 1):

- sekcp standardow (GWS), o normalnych wielkkeiach komaérek,

- sekcp wielkokomérkows (GWL), z komdrkami diaych wymiarGw.

W zakresie wypetnienia materiatem powierzchgirtg geosiatki, mgna wy¢:

- taSme nieperforowan,

- taSme perforowan (rys. 3).

Materiat tdm maze by¢ wytwarzany w kolorach: a) czarnym zygiem wagowym

1,5% + 2% sadzy,dolacej absorberem nadfioletu, zapobiegego degradacji polimeru,
b) brazowym, zielonym lub innym, przy zastosowaniu pighd@ndo kolorowania tan bez
zawartdci metali cézkich oraz aminowego stabilizatora dpdéajacego dziatanidwiatta w
ilosci wagowej 1% nénika.

W siatkach typu GWS pasma zgrzeinadlegte od siebie 0 330 mm +2,5 mm, a

w siatce typu GWL o0 660 £2,5 mm.

Tasmy perforowane powinny méerozmieszczone otwory @ednicy 10 mm w
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spos6b przedstawiony na rysunku 3, z toleragogdnicy i rozmieszczenia otworéw

+ 0,5 mm (lub + 2%).

Geosiatki komoérkowe magby¢ tez produkowane na zaméwienie wenych

wymiarach sekcji.

Oznaczenie typOw geosiatek i odpowiadajim cezary, wymiary oraz

powierzchni komérek podano w zekniku 1, tab. 1, wymagania dotyce materiatu, z
ktérego wykonaneastasmy podano w zat. 1, tab. 2, a wymagania datyezamy podano
w zat. 1, tab. 31 4.

Wymiary sekcji powinny b§ zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja

wynosi 2%. Sekcje wykonywane na zamdéwienie o innygmiarach powinny odpowiada
wymaganiom i tolerancjom jak sekcje standardowe.

Sekcja geosiatki komérkowej roziona na ptaskiej, poziomej powierzchni

powinna mi€ ksztalt prostopadkzianu. Gérna powierzchnia siatki powinna: bgtaska
bez widocznych sfalowia

Szeroké¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadiey 1 mm, mae r&ni¢ sie 0

3%, ale nie wicej jak 3 mm.

Przechowywanie geosiatki komérkowej powinng sdbywa w stanie ziaonym

(rys. 2). Kada sekcja powinna mieetykiee zawierajica jej oznaczenie. Przechowywanie
geosiatki w warunkach bezfredniego dziatanidwiatta nie powinno trwéa dtuzej niz dwa
miesice. W przeciwnym razie nafg przeprowadz ponowne badania geosiatki w
zakresie wymaga dotyczicych wiaciwosci tasmy (tab. 2, 314 w zal. 1).

2.2.4. Geosyntetyki

Do konstrukcji wykonywanych zayciem geosiatki komérkowej nafg stosowé
geosyntetyki okrdone w dokumentaciji projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane prpezeplatanie prtzy, widkien,
filamentéw, tdm) i geowtdkniny (warstwa runa lub wtékien potonych sitami tarcia

lub kohezji albo adhezji),

- geosiatk ptasks, w postaci regularnej otwartej siatki westnznie pohczonych
elementow.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowtaddasciwej normie lub mié
aproba¢ techniczim, wydary przez uprawniom jednostk, np. IBDIM.

Geosyntetyk powinien méecharakterystylk zgodrny, z aprobat techniczm oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Zalezg aby geosyntetyki byty odporne
na dziatanie wilgoci, promieniowanie stonecznerzgnie s¢. Geosyntetyki powinny iy
dostarczone bez rozdadziur i przerw cigtosci, z odpowiednj wytrzymaitdicia na
rozciaganie i rozerwanie oraz z odpofo@ na dziatanie mikroorganizméw wystujacych
w ziemi.
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Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanychliw,fmog, by¢ sktadowane
bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nkeey@e nalgy chront przed
zamoczeniem wag zapyleniem i przed dziataniem st@. Przy sktadowaniu
geosyntetykOw nalgy przestrzega zalecé producentow.

Rolki geosyntetykéw mag by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomac Surawi lub
tadowarek.

2.2.5. Materiat wypetniary geosiatk

Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypeta@go geosiatk komérkows musi by
dostosowany do funkcji konstrukcji, zgodnie z ustéém dokumentacji projektowej:
a) w konstrukcjach wzmacniggych powierzchri skarp i stakow i petnacych funkcg
przeciwerozyja oraz wscianach oporowych stosuje:szwykle grunt miejscowy lub
ziemie roslinna, z tymSe wscianach oporowych dopuszcza sbwniez wypetnienie
betonem,

b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagass yvypetnienie niespoistymi
materiatami naturalnymi jak kruszywo tamaneijr, pospétka, piasek, rozkruszony
stary beton, pokruszorizel hutniczy, destrukt asfaltowy, itp.,

¢) w obrzeach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podainanstrukcji mana
zastosowa wypetnienie betonem.

Materiat niespoisty stosowany w konstrukcjach namdgkni (np. drog
tymczasowych, parkingéw, drég o nawierzchni grurgpywodbudéw) zalecaesiaby miat
uziarnienie do 25 mm, z zawadtin frakcji ilastej nie przekraczagej 7% i czsci
organicznych do 2%.

Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanychzgaiem geosiatki
komérkowej powinno odpowiadawymaganiom norm;

1) PN-B-11111:1996 [8] dlawiru i mieszanki kruszywa naturalnego,

2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa tamanego,

3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku.

Sktadowanie kruszyw powinno odbytvaie w warunkach zabezpiecaaych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magédemi i nadmiernym
zawilgoceniem.

Beton do wypetniania komo6rek na ohraeh geosiatek nie by chudym

betonem, odpowiadgym wymaganiom BN-70/8933-03 [11] o wytrzyms&dona
sciskanie k> 7,5 MPa lub betonem B10.

Beton do wypetnienia komoérek w geosiatkaékitych do wykonanigcian
oporowych mae by betonem zwyktym wg PN-B-06250:1988 [7].

Grunt miejscowy do wypetniania geosiatek powiniga lzaaprobowanym przez
Inzyniera materialem uzyskanym na miejscu budowy Ijbge asiedztwie. Ziemia
roslinna (grunt urodzajny) powinna néiezawarté¢ od 3 do 20% sktadnikow
organicznych i powinna ltéypozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszcze obcych.

Wybér gatunku rélin powinien by dostosowany do warunkéw miejscowych, tj.
do rodzaju gleby i jej stopnia nawilgocenia. Prajparze traw naley brac pod uwag
specjalne mieszanki traw wieloletnich, a@jch g:ste i drobne korzonki. Do obsiania
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gruntu urodzajnego moa wy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.6. Materiaty do mocowania geosiatki

2.2.6.1. Kotwy firmowe

Kotwy firmowe shizace do przymocowania geosiatek komarkowych lub linek
napinajicych do podiea skltadaj sie z preta zbrojeniowego oraz naonego na niego
zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimertogmnego wiéknem szklanym (rys. 5a
i 5b). Zacisk ma dwa ramiona untiviajace jednoczesne przymocowanie do padto
dwdéchscian geosiatek, chociaw wiekszaci przypadkdéw wystarczy zastosowanie jednego
ramienia (rys. 5c, 5d, 7b).

Srednica peta zbrojeniowego zwykle wynosi 12 -* 13 mm.

2.2.6.2. Pgty i kotki do mocowania

Do przymocowania materiatdw stosowanych przy budawizdzen z

zastosowaniem geosiatek moghuzyé rowniez;

- prety ze stali zbrojeniowej w ksztatcie litery J (nislb) o rénychsrednicach, np. 8, 10,
12,16 i 20 mm,

- prety proste ze stali zbrojeniowsagjednicy 8 -* 20 mm,

- kotki drewniane, dowolnych przekrojow poprzeczmyc

Dlugos¢ pretow i kotkbw powinna by ustalona w dokumentacji projektowej.

Prety i kotki proste mog by¢ stosowane do umocowania elementéw konstrukcji

nie wymagajcych kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jagywaé je np. przy
rozciaganiu geosiatek komérkowych, mocowaniu geoteksiyligeotkanin, geowtéknin
itp.

2.2.6.3. Linki napinajce

Linki polimerowe stia do dodatkowego przymocowania geosiatki komérkowej

do podtaa i nadania wikszej stabilnéci przy dziatajcych sitach grawitacyjnych i
hydrodynamicznych, zwtaszcza na skarpach i ciekamdnych. Stosowanie linek jest:te
korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) padtmiemaliwia czeste przymocowanie
do niego geosiatek, np. za pomoabijanych kotew.

Linki wprowadza sj do geosiatki przy $yciu fabrycznie wykonanych otworow

(rys. 6), prowadzc je w linii prostej przez sekgjlub kilka sekcji geosiatek. Linki
przymocowuje & do podiaa zwykle za pomag wbijanych stalowych kotew,
ograniczajc

ich liczbe w przypadku podtza twardego (rys. 5c).

Standardowe linkizs wykonane z wysokowytrzymatej poliestrowej, dzianej

przedzy wielowtékienkowej, dogpne z rénymi wytrzymat@ciami na rozciganie. Mana
réwniez uzyska& linki poliestrowe z powtok polietylenova, ktére korzystneas przy
specjalnych rozwazaniach wymagagych bardzo mocnego przymocowania geosiatek.
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Srednica linek powinna ey ustalona w dokumentacji projektowej. Najéaiej
stosuje si nastpujace linki poliestrowe:

$rednica, mm 13 19

min. wytrzymatd@¢ na zerwanie, kN 3,11 6,71 9,3

2.2.6.4. Inne materiaty mocige geosiatik

Do innych materiatéw stosowanych przy mocowaniusigtek nalea:

- metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm,gbaenia bokéw ssiednich sekcji
geosiatek,

- ew. tamy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub polieserow

- przendne ramy montzowe z tworzywa sztucznego, zapew:aid dokladne
rozciagniecie sekcji geokomorki i nadgge komoérkom nominalne wymiary.

3. SPRZAT

3.1. Ogdblne wymagania dotycce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne" [1] pkt 3.

3.2. Sprzt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaga
sig mozliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robadt, jak:
sprzt do wykonania koryta pod nawierzchpnp. koparki, rowniarki, spycharki itp.,
uktadarki do uktadania geowtokniny o prostej kouktyji, umaziwiajace rozwijanie
materiatu ze szpuli, np. przez podwieszenie rotkiysiegnika koparki, cignika,
tadowarki itp.,

tadowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadanieukzywa,

walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,

zag:szczarki ptytowe, ubijakigczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
przendne ramy montzowe do rozcigania geosiatki na budowie i nadania jej
komadrkom nominalnych wymiarow,

betoniarki do wykonania betonu,

inny drobny sprgt pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarkiendo cecia
geosiatek.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentaciji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub proyg)i Wykonawcy i powinien by
zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycce transportu

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" [1] pkt 4.



D-10.10.011 GEOSIATKA KOMORKOWA W KONSTRUKCJACH PODBUDOW, 9
NAWIERZCHNI | POBOCZY DROGOWYCH ORAZ SKARBIAN
OPOROWYCH
PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY REWITALIZACJI ZDEGRAOWANEGO
BUDYNKU KTS W £AZACH | PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USLUG
SPOLECZNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTUR TECHNICZNA W TYM MIEJSCAMI
POSTOJOWYMI, W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI | ®GPRAWY
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTOW BWYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
dziatka nr ew 377/36, 377/37. 377/38, 377/16, 385/1, 377/157/B7F (obgb tazy)
Spétdzielcza 2, 42-450 tazy
inwestor_ Gmina tazy, z siedzibg przy ul. Traugutta 15, 42-450 tazy

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewoz w warunkach zabezpiecaajch je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi adéderi i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport geosiatek komérkowych powinien odb§veie w stanie ztagonym w
opakowaniu fabrycznym.

Geotkaniny w czasie transportu maiszachowa oryginalne opakowanie bel
(rolek). W czasie przewozu nalezabezpieczy opakowane bele przed przemieszczaniem
sig oraz chroni przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.

Drobne przedmioty naky przewozé w opakowaniach fabrycznych, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zrinmateriatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wszystkie materiaty mma przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@00 ,Wymagania
0go6lne"[1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposaéb wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagjprojektovs i ST.

W przypadku braku wystarczajych danych mina korzysté z ustalé podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanyelzakcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty odwodnieniowe,

3. utazenie geosiatki komoérkowej z robotami pomocniczyzasypls,

4. wykonanie innych elementéw robot,

5. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowe;j,

ST lub wskaza Inzyniera:

- ustalt lokalizacg robot,

- przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegbtowego
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysciawvych,

- usuny¢ przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzéwzaki, obiekty, elementy
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drég, ogrodze itd.,

- dokon& prac potrzebnych do udephienia terenu robdét,

- sprawdzt¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadaarunkom zawartym
w dokumentaciji projektowej,

- zgromadzi wszystkie materiaty potrzebne do rozpgza budowy.

Zaleca s korzystanie z ustale OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do
wykonania robét przygotowawczych oraz z usta@®ST D-02.00.00 [3] przy
wystepowaniu robét ziemnych.

5.4. Roboty odwodnieniowe

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji prajeldj lub na wniosek
Wykonawcy zaakceptowany przezymiera, naley wykona niezlzdne roboty
odwodnieniowe, np.:

wykonanie gczkow, drenow lub innych elementow odwodnieniaavgkgo,
obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej,

ew. wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej ot@niny lub geowtokniny
zainstalowanej wg zaleteproducenta.

Przy instalacji systemu odwodnieniowego agle

upewnt sig czy zachowana jest dnoos¢ rur oraz szczelng wszystkich pajczen,
zabezpiecz§ wyloty rur odwodnieniowych przez owigtie ich kaica
geosyntetykiem, sprawdziczy woda wyptywagca z rury nie powoduje lokalnej erozji.

5.5. Roztaenie geosiatki komérkowej i wypetnienie jej komoérek

SposOb rozizenia sekcji geosiatki komérkowej obejmuje:

1. wytyczenie obszaru, na ktéryrada rozkladane sekcje geosiatki komdrkowej,
2. roziazenie (rozcigniecie) pierwszej sekcji geosiatki komérkowej do wyrmagch
rozmiarOw i ksztattu plastra miodu, stagukotwy, pety, kotki, ramy montaowe,
wypetnienie skrajnych komérek sekcji materiatemypasvym. Skrajne kraedzie
sekcji naley zakotwt przez wbicie pionowych elementéw mogeych geosiati lub
zapetniagc skrajne komérki kruszywem lub materiatem ziemniprzy stosowaniu
ramy montaowej, naciga st na nh cah sekcg geosiatki, a nagpnie catld¢ odwraca
sie | ustawia w wymaganej pozyciji,

3. roztaenie gsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komorkowejapdisowaniem kraydzi
przylegtych sekciji,

4. wykonanie paiczenia gsiadupcych sekcji za pomacpneumatycznej zszywarki
whijajacej metalowe zszywki lub imnmetody (np. za pomog kotew, petow w
ksztalcie litery J, opasek itp.),

5. rozpoczcie wypetniania komérek materiatem zasypowym poamdqiu padczenia
wszystkich gsiadupcych sekcji geosiatek lub ichgzi, przy czym zaleca si
rozmieszczenie materiatu zasypowego wokét wypelrdarsekcji geosiatki,

6. wypetnianie komérek geosiatki, przy:

- zastosowaniu najlepiej spta mechanicznego jak: tadowarki (rys. 8), spycharki
réwniarki itp.,
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- zakazie zrzucania materiatu zasypowego na zontp sekcg geosiatki z wysokei
wiekszej nz 1 m,

- zapetnianiu komorek geosiatki metogbd czota", z tynve niedopuszczalny jest
ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach,

- zakaiczeniu zasypywania komorek geosiatek, gdy mateaigypowy znajduje si

ok. 5 cm ponad gérnymi kraziami komérek (po zagzczeniu nie powinny gy
widoczne na powierzchni komorki geosiatek),

- wyréwnaniu materiatu zasypowego do réwnej powdbrd, recznie lub

mechanicznie (np. réwniagkspychark),

7. zagszczenie materiatu zasypowego, walcem, ubijakidnwlilbracyjry zag:szczarlky
plytowa do uzyskania wskaika zagszczenia nie mniejszego od 0,95 préby Proctora.
Sprzt ciezszy mana stosowé w obszarze wewirz sekcji geosiatki, natomiast sprz
lekki (np. zagszczark ptytows) zaleca & stosowé do zagszczenia materiatu
znajdupcego st poza sekg geosiatki,

8. usungcie nadmiaru materiatu uzupetnieggo do poziomu gérnych kradzi komérek,
jesli przewiduje st utozenie kolejnej, wyej lezacej warstwy geosiatki komoérkowej, tak
aby widoczna byta struktura komérkowa sekcji,

9. ukladanie kolejnych, wgj lezacych warstw geosiatek, ktére dokonuje gi
przesungciem, co zabezpiecza przed ujrahaterialu zasypowego (wypieranie
materiatu zasypowego z pagdizy kolejnych warstw geosiatek komoérkowych oznacza
nadmierne zagszczenie materiatu),

10. wypetnianie skrajnych komérek sekcjisimdupcych bezpérednio z dowolnym
prefabrykowanym betonowym elementem drogowym, zaqm betonu (np. B10) w
celu ochrony przed zniszczeniem tegsed sekcji w wyniku najedzania na g

pojazdéw,

11. pozostawienie nadktadu z materiatu zasypowegastatniej, najwiszej warstwie
geosiatki komoérkowej i wykiiczenie powierzchni zgodnie z dokumendac]

projektows.

5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchni drogowa

Wykonanie podbudowy pod warstvwiazaca i scieralmy nawierzchni (rys. 9)
obejmuje czynngi podane w dalszymagju, z uwzgtdnieniem prac zwizanych z
roztozeniem geosiatki komérkowej i jej wypetnieniem matkm zasypowym,
przedstawionych w punkcie 5.5: 1. wykonanie koptd nawierzchri

Koryto pod nawierzchri zaleca si wykona bezpdarednio przed rozpogziem

rob6t zwiazanych z wykonaniem warstwy separacyj no-filtraeyjutazeniem geosiatki
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komadrkowej i lezacych wyzej warstw nawierzchni. Koryto moa wykonywa recznie lub
mechanicznie, np. przyzyciu rowniarek, spycharek, koparek. Grunt odspojpowinien
by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacjjgktowe]. Po oczyszczeniu
wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszazalery sprawdzt czy istniejce
rzedne umaliwia uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdarych podiga. Zaleca
sie aby rzdne koryta przed profilowaniem byly o co najmnigjrd wyzsze ni
projektowane radne podiga. Profilowanie podiza zaleca si wykona réwniarka. Scigty
grunt powinien by wykorzystany w spos6b zaakceptowany przeygnrera.

Szerokaé¢ koryta (profilowanego podi@) nie mae sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej wgcej niz +10 cm i -5 cm. Nierown@i podiwne i poprzeczne, mierzone
tata 4-metrova, nie mog przekraczé 20 mm. Spadki poprzeczne powinnytbggodne z
dokumentagj projektows z tolerancy + 0,5%. Wykonanie koryta powinno odpowigda
wymaganiom OSTD-04.01.01 [4].

2. utazenie warstwy separacyjnej

Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjrayipna odpowiada

wymaganiom okrédonym w dokumentacji projektowej (me by np. warstvy
geowtdkniny lub geotkaniny, warsiwgeowtdkniny i kruszywa itp.). W przypadku
stosowania geotkaniny (patrz rys. 9a), odpowigzijwymaganiom pktu 2.2.4, zaleca si
uktad& ja w korycie pod nawierzchaina podstawie planu, oldlajacego wymiary pasm,
kierunek posipu robat, kolejnéci uktadania pasm, szeralad zakltadéw, sposdhdzenia
itp. Folie, w ktéra sa zapakowane rolki geotkaniny, zaleca gdejmowa bezpdrednio
przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej sas@ekolki mozna g przecié pita, tak
aby po przyegiciu mazliwe byto pohczenie gsiednich pasm z zaktadem.

Geowtdknire lub geotkania mozna rozktada bez fald i wybrzusae recznie lub

za pomog uktadarki, umaliwiajacej rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonejdip.
wysiegnika koparki. Pasma zaleca sikltada prostopadle do osi drogi, afiepokrywana
powierzchnia jest wzsza nk dwie szerokéci pasma, to pasma mua ukladéd wzdhwz osi
drogi, przy czym zaktadyasiednich pasm powinny wyn@sio,2 -* 0,3 m. Po uleeniu,
pasma niezwtocznie mocuje:stlo podiaa kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej
srednicy 6”-8 mm, wyksztatconych w ksztatt litery @ dtugcsci > 250 mm. Kotwy
powinny by rozmieszczone na kragdziach pasm i na zaktadach w aghstch co okoto
2,0 m, a na ptaszczgie materiatu: 1 szt. kotwy na okoto & powierzchni.

Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowszgbkiego utagenia

geosiatki komaérkowej.

3. utazenie geosiatki komoérkowej z zasyplSekcje (odcinki) geosiatki komérkowej naje
uktad& prostopadle do osi drogiwypetnia je wedlug zasad podanych w pkcie 5.5.
Materiat zasypowy powinien odpowiadavymaganiom ustalonym w

dokumentacji projektowej (np. wedtug pktu 2.2.51¢aywo tamane;wir, pospoika,
piasek, rozkruszony stary beton, destrukt asfali@eiruszonyuzel hutniczy itp.).
Zagzszczanie materiatu zasypowego wykonuge jeidnoczénie dla geokomorek i
nadsypki jéli taczna ich grub& nie przekracza 25 -* 30 cm. Dla grubszej warstwgcza
sie osobno zagszczé wypetnienie komorek i osobno warstwadsypki. Przy
zag:szczaniu naley zwrac& uwag, aby nie uszkodzi geosiatki komdarkowej.
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W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiddgzenie dwdch (rys. 9d)

lub wiekszej liczby warstw geosiatek komérkowych, stangwehtaczry podbudow, to
nastpne warstwy siatek nalg utozy¢ jedna nad drug z wypetnieniem zasypki jej
zag:szczeniem oraz wykonaniem nadsypki tylko nad nagayy warstwy geosiatek
komadrkowych.

4. ulazenie warstwy wizacej i/lub$cieralnej nawierzchni na wykonanej podbudowie
Na podbudowie z geosiatek komdrkowych wypetniorgasypls i uzupetnionych
warstwy pokrywapca (nadsypld) mozna uktadé warstwe scieralm i/lub wiazaca
nawierzchni, zgodn z dokumentagj projektows, np. (rys. 9c):

- nawierzchrg z betonu asfaltowego,

- nawierzchrg z betonowej kostki brukowej,

- inny rodzaj nawierzchni,

odpowiadajca osobnym wymaganiom odpowiednich specyfikacji techmych.

5. ewentualne wykonanie odcinka prébnego

Jeili w ST przewidziano koniecz§é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej

na 3 dni przed rozpoeeiem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w
celu:

- doboru spretu i technologii wykonania robét,

- okreslenia grubdci warstw materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubiei warstwy po zagszczeniu.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesya takich materiatéw oraz spgt,

jakie beda stosowane do wykonania rob6t wdavych. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 400 mdla kazdego rodzaju rob6t. Odcinek prébny powinien
by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca ni@ przysipi¢
do wykonywania robét po zaakceptowaniu odcinka pegjo przez layniera.

5.7. Wykonanie nawierzchni gruntowych

Nawierzchnie gruntowe drog, ktérych konstrukcjaasld s¢ tylko z geosiatek
komarkowych wypetnionych materiatem zasypowym, Ikfre nie maj warstwy
scieralnej nawierzchni, powinny Byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej,
obejmujc wykonanie:

1. koryta pod nawierzchgi

2. rob6t odwodnieniowych, w tym np. warstwy sepwgjaj, warstwy
separacyjnofiltracyjnej,

warstwy odgczapcej, odcinajcej, mrozoochronnej itp.,

3. utazenia geosiatki komorkowej z zasypk
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4. ewentualnego odcinka prébnego.

Nawierzchnie gruntowe magby¢ wykonywane na @gach drég zamiejskich, na
parkingach, placach przetadunkowych, drogach tysmasgch itp.

Spos6b wykonania nawierzchni gruntowej powinienadpd& ustaleniom:

- OST D-04.01.01 [4] w zakresie koryta nawierzchni,

- OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresierstav odaczapcej, odcinajcej i
mrozoochronnej,

- pktu 5.6 niniejszej specyfikacji w zakresie idaia warstwy separacyjnej, unia
geosiatki komérkowej z zasypk ew. odcinka prébnego.

5.8. Wykonanie utwardzonego pobocza

Konstrukcja, szerok@ i pochylenie poprzeczne utwardzonego pobocza,
wykonanego przyayciu geosiatki komérkowej oraz pmizenie pobocza z konstrukcj
jezdni, powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe]j. Whéaie
utwardzonego pobocza i®obejmowa:

1. wykonanie koryta,

2. ew. wykonanie odwodnienia (np. warstwy giimpcej, odcinajcej, separacyjnej,
separacyjno-filtracyjnej, mrozoochronnej itp.),

3. ew. wykonanie podbudowy,

4. utazenie geosiatki komoérkowej z zasypk

5. wykonanie nadsypki (np. z kruszywa, humusu.itp.)

D-04.01.01 [4] i pktu 5.6 w zakresie wykonania kary

- OST D-04.02.01 [5] i D-04.02.02 [6] w zakresierstas odaczapcej, odcinajce;j i
mrozoochronnej,

- punktu 5.6 niniejszej specyfikacji, w zakresiezginia warstwy separacyjnej i ienia
geosiatki komorkowej z zasypki nadsypl,

- osobnych specyfikacji technicznych, aitomych w dokumentacji projektowej, w
przypadku wykonania podbudowy innej konstrukcji gieosiatka komaérkowa,

- punktu 5.9 w zakresie zatrawienia pobocza.

Szczeglla uwag; nalery zwréck na wigciwe wykonanie utwardzonego pobocza
przy kravedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.
Do zagszczania zalecagsistosowanie maszyn o szergkpnie wikszej ni

szerokd¢ utwardzanego pobocza.

Dopuszczalne odchyiki szerala utwardzonego pobocza wynasz 5 cm, a
dopuszczalne nier6wioi mierzone tat 4 m wynosz 10-15 mm.

5.9. Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powiechni pochytych

Wykonanie umocnienia przeciwerozyjnego powierzguothylych, jak skarpy
wykopow i nasypow drogowych, st nasypow przy przyczoétkach mostowych wedjlie
powierzchnie skarp kanatow i ciekéw przygngch, powinny by zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, obejmug wykonanie:

1. powierzchni podtza ziemnego na skarpie wedtugdamych wysokéciowych
umazliwiajacych utazenie geosiatki komarkowej,
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2. warstwy separacyjnej (lub separacyj no-filtraeyj np. z geosyntetykow, §ié
przewiduje to dokumentacja projektowa lub poleéiyhier. Sposéb wykonania
warstwy separacyjnej powinien odpowiddaymaganiom pktu 5.6 podpunkt 2 z
dostosowaniem do potrzeb robét na skarpie,

3. ewentualnych rob6t odwodnieniowych, przewidz@mgrzez dokumentagj
projektova, np. aczkéw, drenéw lub innych elementéw odwodnieniaalgego,
wedtug sugestii pktu 5.4, upewriajsi czy zachowana jest dmeos¢ i szczelnéé
systemu odwodnieniowego,

4. ulazenia geosiatek na skarpie, z tymw pierwszej kolejn&ei nalery zakotwit gérma
cze$¢ sekcji geosiatki na szczycie skarpy (np. na pob&ezany drogi w przypadku
skarpy nasypu - patrz rys. 11i 12). W tym celisnezycie skarpy w dnie usgtej
czesci pobocza lub wykopanego rowu nalevbi¢ w grunt stalowe ity dtugasci np.
60 -~ 100 cmérednicy 10 -* 12 mm, w odlegtoiach co okoto 50 cm, tj. zwykle w co
druga komoérke siatki. W pety nalezy wiozy¢ jeden rad komdrek, po czym naig
geosiatk komoérkows rozciagna¢ w dot, do petnego jej nagiiia, tworzc siatle
podobra do ksztattu plastra miodu. Komorki siatki w jej de] kravedzi nalery
zakotwic w grunt skarpy podobnymi gtiami stalowymi we wigciwych odsgpach.
Miedzy g6rmy, a dolry krawedzia siatki naley wbi¢ wieksz liczbe pretéw w
odlegtaciach okoto 80 -* 100cm.

Prety stalowe do mocowania siatki mpg

- mie¢ ksztatt litery J i ich zagtie po wbiciu musi utrzymywa gorm krawedz $ciany
komorki dobrze przymocowando podtaa skarpy (rys. 1 1b),

- by¢ firmowa kotwa, wykonamn z preta stalowego i zacisku z tworzywa sztucznego
(rys. 5b).

Sasiadujice ze sob sekcje geosiatek komorkowych nalgorzymocowa np.
galwanizowanymi zszywkami 12 mm, przy pomocy pneyomnej zszywarki.

W przypadku gdy diug@é skarpy jest wiksza od dtugéci roztazonej sekcji
geosiatki, nalgy wzdhuwz dolnej kravedzi sekcji wbé kolejny rzd pretéw i zahaczy o
nie kolejry sekcg geosiatki,

5. wzmocnienia konstrukcji geosiatki za pormdimek poliestrowych (rys. 6 i 12), §&
przewiduje to dokumentacja projektowa lubayinier. W tym celu naley przygotowa
linki o dhugdsci zbocza (skarpy) i odcinka zakotwienia sekcjigiatki oraz dodatkowe;j
dtugdsci okoto 15%. Linki naley przewlec przez otwory nawiercone wzbnej sekcji
geosiatki, a wolne kiwe naley zabezpieczy weztami, aby uniemdiwi ¢ wysunkcie
sie linek. Wolne kace linek mana zakotwé w gruncie za pomag kotkow, pretéw,
kotew itp. Linki mana dodatkowo przymocowawewmtrz komérki kotva (rys. 5c),
pretem w ksztaicie litery J w celu uzyskaniackszej stabilnéci systemu
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komdérkowego. Jdi nie mazna zastosowa kotew lub petéw do przymocowania linki
wewmntrz komérki (np. gdy nie wolno przebiznajdupcego st pod geosiatk materiatu
geotekstylnego) natg linki przytwierdzic do scian komérek za pomaczszywek,

6. napetnienia komoérek geosiatki materiatem zasypovj. gruntem miejscowym lub
ziemig roslinna wedtug punktu 2.2.5 ew. betonem, zgodnie z ustatenilokumentacji
projektowej. W przypadku przewidywanego zatrawieskarpy, dopuszczaesi
wypetnienie dolnej agci komérek materiatem mniej wasowym, lecz z
zapewnieniem wykonania gornej warstwy 5-*10 cmenrirgslinnej wg pktu 2.2.5.
Napetnianie komérek materialem wypeta@jm naley dokonywd& przez nasypywanie
go z gory w dot po skarpie wg zasad podanych wepkdb, z nadmiarem do 5 cm w
celu umdliwienia zagszczenia ziemi innej,

7. robét utrwalajco-umacniajcych np. przez obsianie mieszankami traw wg pkaus2.
Przy przewidywaniu sptywu wody powierzchniowej paupie mana wykona
powierzchniowscieki skarpowe w odpowiednich miejscach, przez hageie

komérek geosiatki betonem. W przypadkuyth powierzchni sptywania wody, rmaa
ja przep¢ przez wgtbne gczki podiine, tj. dreny umieszczone w wykopach
waskoprzestrzennych.

5.10. Wykonaniescian oporowych

5.10.1.Wykonaniesciany oporowej typu zwyklego

Sciana oporowa typu zwyklego sktada si warstw geosiatek komérkowych
utozonych jedna nad dragi zapetnionych materiatem wypetnagym, bez jakichkolwiek
urzadzeh wzmacniagcych (zbrojicych) konstrukej nasypuSciare taka mozna
zastosowa do podtrzymania zaréwno wykopu jak i nasypu.

Konstrukcjasciany oporowej powinna ldyzgodna z dokumentacjprojektowa w
zakresie ksztattu, wymiaréw, wymaganateriatowych i materiatu wypetnigjego komorki
(np. grunt miejscowy, ziemia §linna, ew. beton).

Zasady wykonaniéciany oporowej typu zwyklego (rys. 10a, 10c, 1Qedlj
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, ipoywobejmowd nastpujace
czynndaci:

1. przygotowanie wykopu pod fundaméotany oporowej

Grunt podiaa, lezacy bezpdérednio pod konstrukgj sciany, powinien bg
dostosowany do ksztattu fundamentu, prébniegaggony i wyréwnany przed
wykonaniem fundamentu. W niektérych przypadkacleayalisura¢ grunt staby lub
scisliwy, zastpujac go wiaciwym zag:szczonym materialem nasypowym,

2. wykonanie fundamentu pod konstrukgciany polegajce na:

- utozeniu geotkaniny jako warstwy oddzielegj i filtracyjnej,

- rozioSeniu warstwy kruszywa i zagzczeniu jej do wartsi 95% wg normalnej
préby Proctora, stosag tradycyjne metody i spez Niektére kruszywa mama
zagszcza do wskanika zagszczenia mniejszej wakd,

- jesli przewiduje s¢ zastosowanie kruszywa pozwaleggo na swobodny przeptyw
wody (bez drobnych aatek), wéwczas natg kruszywo catkowicie owigt
geotkanin,
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3. utazenie warstwy przygruntowggiany z geosiatki, ktéra me by¢ wykonana jednym z
trzech wariantow:

a) wariant 1: geosiatkkomérkows nalezy rozcagma¢ wzdtuz odcinkéw prostych i
zakrzywionych trasyciany oporowej, whijajc odpowiedri liczbe pretéw w
komorki geosiatki, w celu naggia jej do widciwego potaenia i p&niejszego
napetnienia,

b) wariant 2: geosiatk komoérkowa nalezy rozcagna¢ na petach ramy napinagej,
utozonej w dostosowaniu do potrzeb wymiarowych budoMéistpnie naley
odwrdci rame i uzyska potozenie sekcji geosiatki przed napetnieniem jej
materialem zasypowym. Po napetnieniu geosiatkezgalsuraé rane i przystpic¢

do powtarzania procesu uktadania i napetnianiajigth sekcji geosiatek,

c¢) wariant 3: sekej geosiatki komérkowej naky rozchgna¢ do wiaciwego potaenia
i zakotwic kotkami w gruncie,

4. wykonanie odwodnienia, napetnienie geosiatkigegzczenie materiatu zasypowego
Przy wykonywaniu prac odwodnieniowych, zasypywarsag:szczaniu materiatu
wypetniapcego geosiatki, natg przestrzega

- zastosowania tradycyjnego sposobu napetnianiadkekrgeosiatki, zagzczania
materiatu wypeiajcego komérki i jego wyréwnywania w zastosowaniu do
wszystkich warstw geosiatek,

- utozenia, zgodnie z dokumentacprojektows, drenu odwadniagego z wylotem
rurowym, zapewniac minimalny spadek podiny 1% na catej jego dtugoi,

- sprawdzenia czy wyptyw wody z wylotu drenu niemModuje erozji, ktéra
zagrozitaby stateczioi sciany oporowej,

- napetnienia komérek geosiatki i strefy zasypké@ana materialem zasypowym na
wysokas¢ okoto 5 cm ponadciany komérek,

- zag:szczenia materiatu wypetnigiiego komorki geosiatki i strefzasypki do
wskaznika zagszczenia co najmniej 95% wg normalnej préby Pragtprzy
zastosowaniu tradycyjnych metod i sgitz(niektére kruszywa magmie¢ wskaznik
zag:szczenia mniejszy),

- usungcia nadmiaru materiatu po zggzczeniu kadej warstwy a do odstongcia
gornych krawdzi komérek geosiatki,

5. wykonaniesciany oporowej z geosiatek komérkowych

Wykonanie kolejnych warstw geosiatki, w celu stvaia konstrukcjéciany
oporowej, wymaga:

- utoSenia w kadej warstwie geosiatek, ktére rozga sé przy pomocy posiadanych
narzdzi (np. ramy napinagej) lub petow i kotkéw,

- dostosowania rozimnych geosiatek do ksztakaiany, zapewnienia stykaniasi
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sasiednich sekcji geosiatek w poziomie warstwy izeloia w jednej ptaszczpie
pionowej geosiatek zsiadupcych warstw,

- przymocowania ze sgbzszywkami gsiednich stykajcych s¢ komoérek geosiatek,
najlepiej przy ayciu pneumatycznych zszywarek,

- nasypania do komérek geosiatki ustalonego matergpetniapcego na wysokd
okoto 50 mm ponadciany komérek,

- wypetnienia gruntem miejscowym przestrzeni pginy tylna powierzchna $ciany
oporowej a nasypem, wykonanego warstwami Zeit&ym zagszczeniem,

- wypetnienia zewgtrznych komaorek ziemi roslinna (jesli tak przewiduje
dokumentacja projektowa), w celu usizienia powstania zewatrznego pokrowca
roslinnegosciany (rys. 10b). W zwizku z tym, przed nasypywaniem materiatu
wypetniapcego (np. ziarnistego) do zasadniczejcisciany, przykrywa s

komorki zewnrtrzne ptyty (np. drewnian), usuwajc ja w celu pé&niejszego
napetnienia komorek ziemiroslinna,

- zag:szczenia materiatu wypetnigiiego komorki do wskanika zagszczenia co
najmniej 95% wg normalnej préby Proctora, przy @asstvaniu tradycyjnych metod
i sprztu (niektére kruszywa magmie¢ wskaznik zag:szczenia mniejszy),

- zastosowania spgtu do zagszczenia materiatu wypetnigiego geosiatki, przy
czym naley unika uzycia ckezkiego sprztu zagszczajcego w obgbie 1m sekgc;ji
sciennych zewetrznych,

- zwrdcenia uwagi, aby nie powstawaty widoczne pepene przemieszczenia sekcji
sciany, wskazujce na zastosowanie nadmiernych abai zag:szczajcych,

- zapewnienia, aby przy uktadaniu kolejnych gasych warstw zostato zachowane
poprawne potgenie kadej warstwy oraz zostata utrzymana $giava ptaszczyzna
pionowa zewstrznych komoérek,

- zwrdcenia uwagi, przy wykonywandgiany na tuku poziomym, na raowvos¢
zmiany promienia krzywizny przy uktadaniu kolejnywhrstw, w nasgjpstwie czego
powstanie nieliniow& potozenia komorek, co mma poprawé stosupc warstve
korygujaca z odsadzk do 15 cm.

5.10.2. Wykonanigéciany oporowej typu ztmnego z geosiatek komoérkowych i zbrojenia
gruntu geosyntetykami

Sciany typu zt@onego sktadaj sie z geosiatek komorkowych i znajdopgo s¢
miegdzy nimi zbrojenia z geowtdknin (geotkanin) lub geek ptaskich wyditonych poza
$ciare na obszar gruntu. Konstrukcja taka tworzy przycoéfrecierra pomiedzy
elementami konstrukcji. Napetnienia komorek ge&siaiateriatem wypetniagcym,
zag:szczenie i wyrdwnanie materiatu w kolejnych warsttvgeosiatek komoérkowych i
zasypki zaciam powinno by wykonane w sposo6b przewidziany dla zwyldepny
oporowej.

Sposo6b wykonaniéciany oporowej typu ztmnego powinien obejmowa

- utozenie, we wszystkich przewidzianych miejscach pragkpionowegaciany,
zbrojenia z odpowiednio przygych ptaszczyzn geosyntetykéw (geotkanin,
geowtdknin, geosiatek ptaskich) i tymczasowe utema ich potégenia na podtzu za
pomoa szpilek stalowych lubecznie nasypanych kopczykéw z gruntu; zetrama
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krawedz zbrojenia powinna znajdowasic w obrebie pasa szerokoi 150 mm od lica
sciany oporowej,

- roztozenie geosiatek komoérkowych na zbrojeniu z geosykdet z zachowaniem
wihasciwego potaenia i napetnienie ich materiatem wypeta@jm. Nas¢pnie zbrojenie
nalevy recznie nacignaé, napezajac je przez wyeiganie spod napetnionych geosiatek
komadrkowych i utrwalajc w takim potoreniu za pomag szpilek stalowych lub przez
reczne trzymanie w stanie ngponym,

- nasypanie gruntu na zbrojenie z geosyntetykéugiggnicte pozasciang oporows oraz
jego zagszczenie np. za pomoavalcow ogumionych, ktére magporusza sie
bezpdrednio po zbrojeniu, lecz unikaj nagtych zatrzyma i ostrych zwrotéw
wzglednie przy pomocy pojazdéwagienicowych, ktére mag sie poruszé po zasypce
grubgci minimum 150 mm roztonej na zbrojeniu,

- kontynuowanie wykonanigiany do wysokéci przewidzianej przez dokumentacj
projektows.

5.11. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do

robot wykaczeniowych naley prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodizenawierzchni,
chodnikow, krawznikow itp.,

- niezlydne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéimoosci, tj. zatrawienia,

krzewow, ew. drzew,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" [1] pkt6.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszecga wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne fikattyzgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtmiyy

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania
robét, okrglone przez layniera,
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- sprawdz¢ cechy zewatrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawiadpnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw, ktére naley wykona w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwosc Wartosci dopuszczalne
badan

1 |Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacja projektowa projektowej

2 |Roboty przygotowawcze Biezaco Wg pktu 5.3

7 |Roboty odwodnieniowe Biezaco Wgpktu 5.4

4 |Ulozenie geosiatki komérkowej z Biezaco Wepktow5.575.9
robotami pomocniczymi i zasypka

5 |Wykonanie innych elementow robot Biezaco Wgpktow5.575.9

6 |[Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 5.10

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine"
[1] pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest:

- me (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzajmintowej lub umocnienia
przeciwerozyjnego powierzchni,

- mz (metr szécienny) wykonanejciany oporowej.

Jednostki obmiarowe robét towarzysgch (np. warstw viiSacej lubscieralnej
nawierzchni) g ustalone w odpowiednich OST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogéine"
[1]pkt8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
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- roboty odwodnieniowe,

- wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),

- utozenie geosiatki komoérkowej wypetnionej materiaterayzwym.

Odbidr tych robot powinien ldy zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne" [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycxce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne" [1] pkt9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- roboty przygotowawcze,

- roboty odwodnieniowe,

- utozenie sekcji geosiatek komorkowych z materiatem Wyipgcym, zagszczeniem i
innymi robotami, wedlug wymag@adokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,

- roboty wykaiczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigemu i @ usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysgce, ktore g niezkzdne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjytgczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
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3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i z@gczaniem podia
(specyfikacja zawarta w zbiorze OST D-04.01.0K04Q3

.Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrojg®

5. D-04.02.01 Warstwy odszapce i odcinaice (specyfikacja zawarta w
zbiorze OST wg pktu 4)

6. D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna (specyfikaajsarta w zbiorze

OST wg pktu 4)

10.2.Normy

7. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni
drogowych$wir i mieszanka

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni
drogowych.

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywiarane do nawierzchni
drogowych. Piasek

11. BN-70/893 3 -03 Podbudowa z chudego betonu

11. ZAL ACZNIKI

ZAtL ACZNIK 1

CHARAKTERYSTYKA GEOSIATEK KOMORKOWYCH (wg [13])

1.1. Powstanie geosiatki komoérkowej i jej cechy chiakterystyczne

Geosiatka komorkowa powstata pod koniec lat 70-tymlegtego stulecia we
wspotpracy z Korpusem tgnierskim Armii Amerykaskiej. W Polsce stosowana jest od
1995r.

Glowm cechy systemu, po rozegnieciu sekcji geosiatki komorkowej do postaci
Lplastra miodu" i wypetnieniu komoérek xdymi materiatami zasypowymi, jest
,Zzamknicie" tych materiatdw wrodku geosyntetycznych komaérek, kténédmanki
chroni wypeltniapcy je materiat przedcinaniem i bocznymi przesugiiami przy
przenoszeniu obgien. Dzigki temu, obcizenie to jest rozkladane nasgednie komorki
sekcji, tworac elastyczne dziatanie nadekszym obszarem. Zamksie materiatu
zasypowego w komorkach pozwala na odpowiednio wgsick zagszczenie. Wzrost
odpornaci materiatu zasypowego Bainanie i zwgkszenie jego sztywrdoi uzyskuje si
na skutek tzw. biernej pigieniowej wytrzymatéci sasiednich komérek wypetnionych
zag;szczonym materiatem zasypowym.

Przedstawione powsj charakterystyczne cechy systemu powgdig czsto

uzywa st dla niego nazwy ,komérkowy system ograniczsj'.

1.2. Charakterystyka og6lna geosiatki

Geosiatka komérkowa zbudowana jest z zespotu elaspgh tdm polimerowych (z
polietylenu daej gestasci HDPE - high density polyethylene). Geosiatki kilkowe mog
rézni¢ sie w zakresie:

- szerokdci taémy, od 50 mm do 200 mm,
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- wielkosci sekcji (odcinkéw), np. 8,0 x 2,5 m, 16,0 x 2,521tymze mazna zamawiéa u
dostawcy rane wymiary sekcji,

- istnieniem perforacji tany, tj. taéémami nieperforowanymi i tanami perforowanymi,
- barwg tasmy, z tymze podstawowym kolorem jest czarny.

1.3. Wielkasci komorek i sekcji geosiatki
Podstawowe wielkiei komoérek wynosz (rys. 1):

GWS GWL Tolerancja
a) gestas¢ komédrek na powierzchni 1:m 38 9,5
geosiatki
b) nominalny wymiar komorki (rzeczywisty
wymiar r&ni sie w zaleznosci od 250 x 210 50020 +3%
rozciagniecia geosiatki), mm
¢) powierzchnia komérki, cm 262 1050 +2%

Produkowane typy geosiatek, z danymi dosggmi wymiardw standardowych
sekcji przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Przykladowe typy geosiatek z danymi datgymi wymiaréw standardowych

Sekcja standardowa Komorki
i P . : i ’ glebokosé
Symbol wymiary Cigzar sekeji. N (nmiutonow) dla tasm i powierzchnia
geosiatki sekcji, m teksturowanych, | teksturowanych, | (~wysokodé m’
) nieperforowanych | perforowanych tagmy)
GWS 200 lub GWS 200+ 586 494 200
GWS 150 lub GWS 150+ 439 375 150
GWS 100 lub GWS 100+ 8.00 = 2,30 293 247 100 0.0262
GWS 075 lub GWS 075+ 220 188 75
GWS 050 lub GWS 050+ 146 123 50
GWL 200 lub GWL 200+ 586 494 200
GWL 150 lub GWL 150+ 439 375 150
GWLC A 430 lub GWL | 16,00 % 2,50 293 247 100 0,1050
100+
GWLC A 3-30 lub GWIL, 220 188 75
075+
GWLC A 2-30 lub GWL 146 123 50
050+

Nominalne wymiary sekcji geosiatki (rzeczywiste wang zaleza od sposobu
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rozciagniecia geosiatki), wynosz

Typ Szeroko Dlugos¢, m Powierzchnia sekcji

siatki standardowa, m  minimalna d@dowa maksymalna standardowej, m
GWS 2,50 0,63 8,00 9,4 7 20 (£ 3%)
GWL 2,50 1,26 16,00 18,95 40 (+ 3%)

1.4. Wykonczenie powierzchni tdm geosiatki

Tekstura powierzchniowada sktada s z licznych rombowych wyttocze na

calej powierzchni tany o gistasci powierzchniowej 22 - 31 ecmPerforacja tan
polietylenowych wykonywana jest poziomymegdami w odstpach osiowych co 19 mm ze
$rednia otworéw 10 mm. Otwory w kolejnych ¢gdach g przesunite o0 12 mm w
stosunku

do srodkow otwordw redu sisiedniegoSrodek otworu skrajnego powinien znajdawsic
co najmniej 6 mm od zewtrznej kravgdzi tasmy. Catkowita powierzchnia otworow
wynosi 16% (+ 10%) powierzchician komorki.

Wiasciwos¢ teksturowanej i perforowanejstay powinna odpowiada

wymaganiu, aby maksymalnytktarcia pomgdzy powierzchrj teksturowan i

perforowam a luznym piaskiem krzemionkowym przechadym przez sito # 40 mm przy
100% gstasci wzglednej nie powinien by mniejszy od 85% maksymalnegat tarcia
piasku krzemionkowego izolowanego, badanego metmrparedniegoscinania wg
ASTM D 5321.

1.5. Wymagania dotyczce materiatu

Wymagania dotycce materiatu z ktérego wykonang swsmy podano w tablicy 2, a
wymagania dotycce tamy podano w tablicach 3i 4.

Tablica 2. Wymagania dotygeze wiagciwosci materiatu, z ktérego wykonujeestasmy do
geosiatek
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komérkowych
Lp. Wlasciwosct Jednostki Wymagama Metody badan
wedlug
1 |Gestosc glent’ od 0.935 do 0.965 wg aprobaty
2 |Wytrzymalos¢ na rozciaganie KN/’ =21000 techniczne;
i |Odpomosc na korozie h >3000
naprezeniowsa

Tablica 3. Wymagania dotyczace wilasciwosci tasmy geosiatki komérkowej o symbolach

GWS 050 - GWS 200 1 GWL 200, GWL 150. GWLC A430, GWLC A3-301

GWL C A2-30
Lp. | Wilasciwosci Jedn. Wysokos¢ geosiatki, mm Metod»e;il;um
wedhig
1 [Szerokosié mm 50 75 100 150 200 przymiarem z
tasmy dokiadnoscia 1
: mm
2 W}u'z)malos'c' kN >1L10% | >1,65% | =220*% | =330* | >4.40* weg aprobaty
tasm.y - techniczne)
rozZciagame
3 |Wytrzymalosc kN -0,90 1,35 =1,80 =270 | >3,60
zlacza na Scinanie
4 |Wytrzymalosc kN =>0,70 =105 =1,40 =2,10 | =280
polaczenia na
oddzieranie
(badanie typu T)
/ Tasma perforowana ma mniejsza wytrzymalosc na rozciaganie; wymagane jest co najmniej 60°‘o|podane|'
wartoscl

Tablica 4. Wymagania dotygze wigciwosci tasmy geosiatki komérkowej o symbolach
GWS 050+ do GWS 200+ oraz GWL 050+ do GWL
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200+
Lp. | Wiasciwosci Jedn. Wymagania dla geosiatki Metody badania
wedlug
1 Szerokosé mm 50 75 100 150 200 przymiarem z
tasmy dokladnoscia 1
- mm
2 |Wytrzymatosé KN | >U=* | >1.8% | >24% | >3.6* | >4.8% | ywg aprobaty
tasmy na .
& : technicznej
rozcigganie
3 |Wytrzymatos¢ kN >U >1.8 2.4 3.6 >4.8
zlacza na scinanie
4 |Wytrzymatosé kN 2.2 3.3 4.5
polaczenia na
oddzieranie
(badanie typu T)
/ Tasma perforowana ma mniejsza wytrzymalosc na rozcigganie; wymagane jest co najmniej 60% podane)
wartosci

Materiat t&am geosiatki jest materiatem palnym. W temperatotaso 130°C
materiat ulega uplastycznieniu, a w temperaturZ¥ G&apala si

1.6. Cechy charakterystyczne tan nieperforowanych i tasm perforowanych
Tasmy nieperforowane zalecagsstosowé w konstrukcjach, w ktorych:

- stawiane $ wigksze wymagania w stosunku deérta w zakresie ich wytrzymadoi na
rozciganie,

- istotne § potrzeby nieprzepuszczakod konstrukcji, np. w zbiornikach wodnych,
stawach przeciwpowodziowych, basenéciekowych oraz na watach i zaporach.
Tasmy perforowane mma stosowé w réznych konstrukcjach, gdzie dopuszczona
jest zmniejszona (w stosunku dértanieperforowanych) wytrzymadé na rozciaganie
oraz gdy istotne znaczenie majastpujace cechy systemu perforowanego:

- perforacja zwiksza kit tarcia mgdzy wypetnieniem z kruszywasaiara komorki,
przez co materiat zostaje lepiej ustabilizowangstpuje wicksze roztgenie
obciazenia,

- perforacja umaiwia ukosne odprowadzenie nadmiaru wody powierzchniowej i
gruntowej medzy komérkami,

- perforacja, w przypadku wypetnienia komérek betmnumadaliwia jego przeptyw
miedzy komérkami, co zwksza opor tarcia radzy wypetnieniem dcianami komorki,
- na skarpach, wkszy op0r tarcia mtzy materialem wypetnienia a perforowasciam
komorki zapewnia vekszy opor przy przemieszczaniu w gdpowodowanym przez
cykle zamarzania i rozmarzania oraz proces usuvkangzywa z komérek przez wed
- w systemach z pokryavroslinng korzenie mog przerasta przez otwory komdrek,
tworzac bardziej stabilip mag roslinna, trwalsz konstrukcg i ochrorg przed
krétkotrwatymi niekorzystnymi zjawiskami hydrologicymi,

- perforacja tworzy warunki bardziej naturalne félany, gdy miedzy komdérkami mog
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przemieszcza sie drobne organizmy gruntowe (np. robakidéownice) i przenikéa ich
sktadniki pokarmowe,

- w §cianach oporowych powstajeekiszy opor tarcia poradzy tylna $ciam a gruntem
nasypowym.

ZAt ACZNIK 2

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA GEOSIATEK KOMORKO WYCH
(wg [12)) )

Geosiatki komoérkowe o wysoka co najmniej 100 mm nina stosowa w
drogownictwie przede wszystkim do wykonania:

a) podbudowy nawierzchni drogowe;j,

b) nawierzchni gruntowych, w tym:

- drog o nawierzchni gruntowej dla ruchu kategkR1,

- nawierzchni parkingdéw dla samochodéw osobowydbstawczych (do 3,5 Mg)
oraz pojazdéw wywohacych nacisk jednostkowy na podedo 350 kPa,

- droég tymczasowych o nawierzchni nieulepszonejultdiu kategorii KR1, KR2 i
KR3,

€) umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni, w tym:

- powierzchni skarp wykopow i nasypéw drogowychpdszcza s wysokas¢
geosiatki < 100 mm),

- powierzchni stgkow nasypow przy przyczotkach mostowych (dopusziza
wysokas¢ geosiatki < 100 mm),

- powierzchni skarp kanatow, ciekéw i zbiornikéwdwych,

d) scian oporowych i utwardzonych poboczy.

Geosiatk komoérkows mozna wy¢ do umocnienia przeciwerozyjnego skarp
kanatéw, ciekow i zbiornikow wodnych tylko wtedydywypetnienie geosiatki stanowi
materiat nie ulegafy wyptukiwaniu. Geosiatk mozna uktadd na skarpach, ktérych
pochylenie nie przekracza 1:1.

Stosowanie geosiatki perforowanej jest ogranicagike do tych konstrukcji, w
ktorych jest dopuszczalna zmniejszona wytrzysiat@smy na rozciganie.

W konstrukcjach drog i parkingdéw, budowanych z asstvaniem geosiatki,

nalezy uwzgkdni¢ wymagania wynikajce z przemarzania gruntu.

ZAL ACZNIK 3

RYSUNKI

Rys. 1. Sekcje geosiatki komarkowej zmgmi wielkosciami komorek w stanie
roztozonym (wymiary w mm)
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a) Sekcja standardowa (GWS), o normalnych wigiah komérek
b) Sekcja wielkokomérkowa (GWL), z komorkamiSyeh wymiarow

a)
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Rys. 2. Geosiatka komérkowa w staniezeloym, stosowanym przy transporcie i

Sktadowaniu

Rys. 3. Przyktady perforacji & geosiatki komorkowej (wymiary w mm)
a) Perforacja témy o szerokéci 100 mm, b) Perforacjagay o szerokéci 200 mm
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Rys. 4. Materialy stosowane przy wykonywaniu kamgtji z zastosowaniem geosiatek
komarkowych (kotwy, pgty mocupce, linki wzmacniajce, zaciski mocuge)
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Rys. 5. Kotwa i jej zastosowanie

a) Zacisk kotwy, b) Kotwa wykonana z zaciskuétpr ¢) Linka wzmacniaga
przymocowana do podia za pomog kotwy, d) Whijanie kotwy w grunt w celu
umocowania w nim geosiatki komérkowej

a)

Rys. 6. Linki poliestrowe wzmacnigje konstrukej geosiatki komodrkowe;j
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Rys. 7. Ulozona 1 wypelniona geosiatka komérkowa
a) Geosiatka po ulozeniu, b) Geosiatka przymocowana do podloza kotwami 1
czesciowo zasypana, c) Geokrata calkowicie zasypana kruszywem
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Rys. 8. Zasypywanie kruszywem komérek geosiatip@aoc tadowarki

Rys. 9. Podbudowa nawierzchni drogowej wykonang piyciu geosiatki komorkowej a)
Przekréj poprzeczny konstrukcji podbudowy lub namééni
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Przekrd) poprzeczny konstrukcj: podbudowy lub nawierzchni

b) Widok z gory

Szerokosé nawierzchni

¢) Zasada wykonania podbudowy nawierzchni drogowej

25m . Sekcje siatki
7

A
AN |

Dlugoséc odcinka

Warstwa scieraina
nawerzchni

Nadsypka nad siatka
Komorkowa

Siatka komdrkowa
wypelniona zageszczong
zasypka

Warstwa separacyjna

z geolkaniny

Podioze gruntowe

(Na podit@u gruntowym ut@aono kolejno: geotekstylia, dalnwarstwe kruszywa,
geosiatk komoérkows z wypetnieniem. Na takiej podbudowie ama utazy¢ warstwe

scieralm)
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WARSTWA SCIERALNA

{kruszywa, asfalt, beton,
mieszanki piasku i gleby

z roslinnoscia itp.)

Wypelnienie (piasek, Zwir, thuczen,
rozkruszony beton, kamienie itp.)
DOLHNA WARSTWA KRUSZYWA
GEOTEKSTYLIA
PODLOZE GRUNTOWE

d) Przyktad przekroju poprzecznego podbudowy (latierzchni) z dwdch warstw

geosiatki komdrkowej
/

f = = 7 Nadsypka z kruszywa tamanego
/ i ; i f
/ - | ¥ ! Geosiatka komdrkowa wypelniona
i d . f ‘ kruszywem tamanym
I}
- Geosiatka komarkowa wypelniona
" ? v kruszywem tamanym
- v
o ikaning

Podioze gruntowe

Rys. 10.Sciany oporowe wykonane z geosiatek komérkowych
a) Sciana oporowa z komérkami Bpiana oporowa, wkszej wysokeéci z

wypetnionymi gruntem zazielenieniem materiaterglinmym
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c¢) Przekroj poprzeczniciany oporowej z geosiatki komorkowej z licéoiany lekko
pochylonym

GEOSIATKA

KOMORKI LICOWE
{wypelnione glehg
z roslinnoscia, gruntem
lub betonem)

Ziarnisty materiat wypetniajacy
komaorki (piasek, Zwir lub kruszywo)

BN EREESS
BEESTEON
T T L 11T 1.1 o—— ODWODNIENIE
+ |41 o
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d) Przekréj poprzeczny niskiggiany oporowej oraz umocnionej skarpy, wykonanych z
geosiatki komorkowej

d) Przekroj poprzeczny niskiej sciany oporowej oraz umocnionej skarpy, wykonanych z

geosiatks komorkowe)
Geosiatka
komorkowa Geotkani
Zacisk kotwy, —
Wypelnienie geosiatki

ziemia roslinng

=~ Kotwa z preta

Geosiatka komorkowa
wysokosci 200 mm

Wypenienie geosiatki \f | IJ ] { ﬁ

mieszanka piasku i Zwiru ] l | [ ]]

wysokosci 100 mm

Rys. 11. Zakotwienie gérnej czesci geosiatki komorkowe; na poboczu drogi przy
umocnieniu skarpy nasypu
a) Schemat skarpy nasypu z miejscem zakotwienia geosiatki na poboczu drogi
b) Gorna czesc geosiatki komorkowe) jest ulozona na szerokosci 80”-100 cm
pobocza drogi z przymocowaniem pretanu stalowymi w ksztalcie litery J
c) Widok z gory geosiatki na poboczu 1 czgsci skarpy

a) b)
Prety .80:1 Qg .
Pobocze co cm
Pobocze
40-50 > '
cm 1 .
Geosiat Skarpa Geosiatk
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Pobocze
1 =+ 80-100cm —»
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Rys. 12. Umocnienie skarpy geostatka komorkowsa

a) Umocnienie skarpy z geosiatka wypelniona kruszywem

Stalowa szpilka
Kotwienie
na grzbiecie

Geosiatka

*®

«

Wypetnienie Geotekstylia

Linka kotwowa

zakonczona hakiem
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b) Umocnienie skarpy z geosiatka komorkowa z zazielenieniem

Geosiatka komarkowa
wypelniona ziemig
roslinng z zazielenieniem

Grunt nasypu

*, Geotkanina

Rys. 13. Droga o nawierzchm gruntowe) z zastosowaniem geosiatki komorkowe)
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Rys. 14. Przykladowe przekroje poprzeczne utwardzonego pobocza, wykonanego przy
uzyciu geosiatki komorkowe;)

a) Pobocze utwardzone geosiatka. z zasypka gruntem miejscowym i ziemia roslinna oraz z

zatrawieniem
Geosiatka komorkowa wypeiniona
Istnisigca Zakawienie — gruntem miejscowym | ziemig rodinng
nawierzchnia

=

Geotkanna Podioze gruntowe

b) Pobocze utwardzone geosiatka z zasypka kruszywem

Istniejaca warstwa Nads 7 kruszywa Geosiatka komédrkowa
cieralna nawserzehni ypka /" wypelniona kruszywem
|
=
—
Isthiejaca podbudowa \—Geotkanina ““Podioze gruntowe
nawierzchni
Jezdnia Utwardzone pobocze . Gruntowe

pobocze
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2 Wymagania ogolne D-M-00.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
ogolne dotycgce wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna stanowi olmwjaca podstaw opracowania
szczegOtowe] specyfikacji technicznej stosowanekojadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaakjewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogoélne, wspoine
dla robot obgtych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymizez GDDP dla
poszczegolnych asortymentéw robét drogowych i mmegth. W przypadku braku
ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przé20P dla danego asortymentu robdét,
ustalenia dotyczrowniez dla SST spormizanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata
techniczno-uytkowa (droga) albo jego e#¢ stanowica odrbny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemmygzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldeumity od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegte miedzy zewntrznymi krawgdziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypkodlegiaé w swietle podstaw sklepienia mierzona
w osi jezdni drogowej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dawurdab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi adzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmiz&na
do usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieczxia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obawaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych,zsty do notowania zdaraei okoliczndci
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zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokwagych odbioréw robdt,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej paaey Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonaweci projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przesakagrenow dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danydkontraktowych
(wyznaczona przez Zamawigpgo, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roladininistrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbadhikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i
skarpami rowéw.

1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym celu utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicaeszkicéw i ew. dodatkowych zaiznikow. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane priregniera/
Kierownika projektu.
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1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé migdzy warstwy $cieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowg.

c) Warstwa wyrGwnawcza - warstwa siga do wyrdwnania nieréwsdoi podbudowy lub
profilu istniejcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni staca do przenoszenia obhgén od ruchu na
podiaze. Podbudowa me skladéd sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnagsz podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mice ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanigody, mrozu i przenikaniem
czastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymazeeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cistek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttaca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunkeldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgod#é - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdddovlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasrenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zadanych z ni urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy
moze réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn
chronicych ludzi i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26.Pobocze - eg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjaziow,
umieszczenia uadzer organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzska
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.



D-M-00.00.00 Wymagania ogolne 5
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REWITALIZACJI
ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W tAZACH | PLACU W CELU
ADAPTACJI NA CENTRUM USLUG SPOLECZNYCH, WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, W
CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI | POPRAWY EFEKTYWRSCI
ENERGETYCZNEJ OBIEKTOW UYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
dziatka nr ew. 377/36, 377/37. 377/38, 377/16, B8R/77/15, 377/10 (ohb tazy)
Spéidzielcza 2, 42-450 tazy
inwestor  Gmina tazy, z siedazilprzy ul. Traugutta 15, 42-450 Lazy

1.4.27.Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchai do
gtebokasci przemarzania.

1.4.28.Podilaze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa piaitdezaca bezpérednio pod
nawierzchmi, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu
realizacji robo6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychgdaca autorem dokumentac;ji
projektowej.

1.4.31.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agqaania
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowaidmm parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju poditnym) istniejcego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghjmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku cdvowek zwierat dziko zyjacych Ilub uradzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbegno, rzeka, szlakegréwek dzikich
zwierzt itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktoéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozevsktadd si¢ z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizkomor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uporzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji real@dudowlanego.

1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia @¢gskami), przsta
mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii progtdtej do osi poditnej, obejmuje
catkowity szeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
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1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroko jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajéw ruchu oraz szefékchodnikéw mierzona wéwietle poeczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzice czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inm droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - X przedstwziecia budowlanego, stanoyga odebm
calas¢ konstrukcyjm lub technologiczey zdolm do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu robdt zwranych z
budows, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektovs, SST i poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przeka
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagainyagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagj i wspohzdne punktow gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegb6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naswy koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa etizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkamlowy, uwzgédniajacym
podziat na dokumentagcprojektowa:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektova
oraz projektow dokumentag wykonawca (techniczm) i zostam przekazane
Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kiopiWykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
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1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkade&kumenty przekazane
Wykonawcy przez layniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania
okreslone w ch@éby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpuje
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnycfOgélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsbwiadomé Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie $ wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetigtya zgodne z dokumentagj
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalne edchylenia w ramach olkdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli sau wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektovs lub SST i wplynie to na niezadowalej jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostan zaspione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmmgponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pogthem”)

Wykonawca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniejacych obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrdsvania realizacji
kontraktu, @ do zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca przedstawdynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednaarzadem drogi i organem
zarzdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobo6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
na biegaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymagazbprazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie
obslugiwat wszystkie tymczasowe uwdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory$wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewaiajv ten sposob bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzieh i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgdw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z zynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i §lmach okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne¢ha utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboédj zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientava
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, p@ze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalzi
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony zynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone plgazdéw i maszyn
pracujcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednmmakuje w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z Zynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i §lmach okrélonych przez Iayniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych t&€ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnec¢ha utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboédj zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie
unikat uszkodzé Ilub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
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wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezer innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytafob substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bkdzie utrzymywd, wymagany nha podstawie odpowiednich
przepisbw sprawny spgz przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyoagh w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dma sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpstn 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przerrsonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwalyasszkodliwe dla otoczenia, nie edn
dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stgzeniu wickszym od dopuszczalnego, ollenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda miaty aprobai technicza
wydary przez uprawniofi jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu
rob6t ich szkodliwé zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagygechnologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzytmagod; na wycie tych materiatbw od wiaiwych
organéw administracji pestwowe;.

Jereli Wykonawca wyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagtenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj
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1.5.8.0chrona whasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragii, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzasych
wiascicielami tych wuradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamevtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacimtzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacii i
urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadérhmzyniera/Kierownika projektu i
wladze lokalne o zamiarze rozpecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi zyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wtadze orazdizie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WykonawcedZie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugzgzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Jeveli teren budowy przylega do terenéw z zabugomeszkaniow, Wykonawca
bedzie realizow& roboty w sposdb powodigy minimalne niedogoddoi dla
mieszkaécow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenimdawy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigeaco informowany o wszystkich
umowach zawartych portdzy Wykonawa a wigcicielami nieruchoméci i dotyczicych
korzystania z wlasrigi i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sig do ustawowych ogranicgenaciskOw osi na
drogach publicznych przy transporcie materialdw yipasaenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niegine zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadntymmaych) i o kadym takim
przewozie hdzie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu
moze polecé, aby pojazdy nie spemniaje tych warunkéw zostaly usgie z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcagdrie
odpowiadat za napraywszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzedgaprzepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ztkowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz speki odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty rozpatia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robét przez myniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa jejb
elementy byly w zadowalaym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrega to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie [diej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgnimwytyczne, ktére s w jakikolwiek
sposOb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dazie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie znakdéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do sprgu, materiatow lub
urzadzen wzytych lub zwazanych z wykonywaniem rob6t i w sposolagly bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiggc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i
wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezymiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotasae konkretne normy i
przepisy, ktore spetntamaj materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, keda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisymastwowe lub odnosezsie do konkretnego
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kraju lub regionu, mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevwo)
réwny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyriera/Kierownika projektu. Rdice
pomidzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawc i przediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne
pozostaléci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgttk na terenie budowy
beda uwazane za wlasnd Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawieym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoké kwoty, o ktdn nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobovgzany jest zabezpiecgy Zamawiajcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzt, transport oraz inne wdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zamaviieggo”.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkargystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca mtzed Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacpycizace proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matémw jak réwnie odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegadta nie oznacza automatycznie
wszelkie materiaty z danegmnddita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze
materiaty uzyskane z dopuszczonegodia w sposdb agly spetiaj wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wigcicieli i odnagnych wiadz
na pozyskanie materiatébw zeddet miejscowych wifczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpeoem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o eksploataciji,
organéw administracji gstwowej i samoradowe;.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatow pochodeych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziemwy i
inne jakie okag si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych daa formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukiwzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykema terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umovegabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopéw w olbie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczeg6lnione w dokurmentumowy, chybaze uzyska na to
pisemn, zgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow gdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione
z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu.
Jéli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych
robét, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycharatéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,zd@ Sk z jego nieprzyciem,
usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglujnozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiggp 3 tygodnie przed ayciem
tego materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
bada wymaganych przez iyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanyzaj
materiatu nie mge by p&zniej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydula
one wyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaly swejjakas¢
i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aabzlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoravczaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgofiriostosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materiatdbw mpgy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci.
Wyniki tych kontroli kzda stanowt podstaw do akceptacji okigonej partii materiatow
pod wzgkdem jakgci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekci
wytworni, musza by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatldw w czasie przeprowadZasgekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizacji
robét,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Iayniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprda@nia inspekcji i
bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgti, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakowykonywanych robét. Spez uzywany do
robét powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie anizgacji robdt,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ushalw
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiatzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Powinien lyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajcych dopuszczenie spite do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
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Wykonawca hdzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub wymienig
Sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwosé wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadotnizyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzgsjego akcepta¢jprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji liayniera/Kierownika projektu, nie me by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Iizyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu,
ktére nie wptynm niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie robét zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiaénzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagadbspetni@ wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdmgzh naciskdw nasoi innych
parametrow technicznyctSrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegagaja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbddnie z warunkami
umowy oraz za jak& zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboétichezgodndcé z
dokumentag projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzem planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiaramzgdnymi okrélonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnge przez layniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostan
usunite przez Wykonawge na whasny koszt, z wyjkiem, kiedy dany bid okae sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipiprzez layniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgs$ck przez Irtyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpedzialngci za ich doktadng:.

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robotetla oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a #akw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na
rozwazam kwestk.

Polecenia Ilayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez
Wykonaweg w czasie okrdonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytubmigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jag&o W programie zapewnienia jaie
Wykonawca powinien okghé, zamierzony spos6b wykonywania robot, zneosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaragy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania robét, w tym terminy i sposb prowadaeibét,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jdko i terminowdé wykonania

poszczegdblnych elementéw robét,

— system (sposob i procedrproponowanej kontroli i sterowania jalon
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaierlecé prowadzenie
bada),

— sposob oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw stenych, a take wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznynop@nowany sposob i
forme przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;
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b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposganiem w mechanizmy do sterowania iatlzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i
zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw;, itp

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautch wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie amzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonyaaposzczegolnych
elementow robot,

— sposéb posgpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigma¢ zatazorg jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jak@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolipagbjac personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i bademateriatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadas
od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.

Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalysone tam okrdone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jekbnieczny, aby zapewhiwykonanie
robot zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy #gnierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane uidzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okggjacych procedury
bada.

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chétmdawczych. Zeli niedocignigcia
te kxda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymaycie do robot badanych materiatéw i dépije do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&kéych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adeteriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki leda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion moazliwos¢é udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez kyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pri@ykonawe
do bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przemiara/Kierownika projektu.

Na zlecenie lsyniera/Kierownika projektu Wykonawcactizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére lwudmatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe usunite lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat® przez layniera/
Kierownika projektu.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i termini@rpiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi sani@ ich wyniki do akceptacji liyniera/
Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym
w programie zapewnienia jakm.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzarn innych, przez niego
zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania
prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwaiagrozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzielnhu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonagygooprzez midzy innymi swoje badaniactzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikéw wlasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefaprobki materiatow i prowadéi
badania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.zé&d wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy & niewiarygodne, to kynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na whasnych badaniach przy ocenie zgadnomaterialdw i rob6t z dokumentacj
projektovs i SST. Mae réwniez zleciéc, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badiapobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsky Normg lub

— aprobag techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdidbie posiadéate dokumenty, okitajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymagé beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyowizzujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoay d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnoza prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy eda dokonywane na biaco i beda dotyczy
przebiegu robot, stanu bezpiesigiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imieninazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy d@a czytelne, dokonane trwat technily, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebtda oznaczone
kolejnym numerem zat¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datk przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofadk i
harmonograméw robaét,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robdt, trudrsci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanid@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacii
projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeav i
trakcie wykonywania robaét,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglab
przedt@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
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Decyzje Iryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prgya lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob&eprowadza siw
sposob ciglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéri
materiatow, orzeczenia o jad@ materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniladah
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudosgpnione na kade
zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkecie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziarmawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iiyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do vaglu nazyczenie Zamawiagego.



22 Wymagania ogolne D-M-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwsaieniu Irkyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robé&triminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lezda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vglepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robo6t. Bidne dane zostanpoprawione wg instrukcji byniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych robétdolzie przeprowadzony z eztcécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

Jali SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitab
zaakceptowane przezzymiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dzizie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urazdzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadgge odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposéb agly
zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaegrzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliéz lgda wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaksi obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizaaji ulegra zakryciu.

Odbiér robot zanikagpych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogdlnego
postpu robét.

Odbioru robét dokonuje #iynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomienienyyniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie zmiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robot.
Odbioru czsciowego rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru robét dokonuje fynier/Kierownik projektu.
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8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie raetstggo wykonania robét w
odniesieniu do ich ik, jakasci i wartgsci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na @inie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzjmiera/Kierownika projektu zakazenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezmzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddhlajaca roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw batia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robot z dokumentagprojektowvy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapogkaz realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetaigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub roboét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega wythaganej dokumentagi
projektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggio robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robét spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ,
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7. opinig technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zad¢czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&SZ i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wéeicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania
dokumentacyjnego niegba gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaii z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw&go.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyolhét zwhzanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznynzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiértestay robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara
jednostk obmiarowy ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpmdstawy ptatngci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej fedzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéri, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétll obejmowa:

— robocizry bezpdrednih wraz z towarzyscymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
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— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagé warunkoéw umowy i wymaga ogolnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokigilone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasama budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i
uzgodni@& wynikajacych z postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikéw, barier,
oznakowa i drenetu,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (0zNr 89, poz. 414 z pgaoiej-
szymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@d@01 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznf@z. U. Nr 14, poz. 60
Z p&niejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) s wymagania
dotyczice zaplecza dla Wykonawcy w okresie realizacji ki,

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemiat pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania ibiodu rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zaplecza Wykonawcy, o ile whirkiontraktu przewidyj jego
realizacg jako osobnej pozycji obmiarowej. Zaplecze Wykongvabejmuje wszystkie
niezlxdne obiekty, urgdzenia i instalacje potrzebne Wykonawcy do wykoaanbat.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1. Zaplecze Wykonawcy - niegthne uradzenia, instalacje, biura, magazyny,
laboratoria, place sktadowe, drogi wesmne i dojazdowe itp. potrzebne Wykonawcy do
realizacji robét z uwzgbinieniem potrzeb podwykonawcow.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania
0go6lne”[1], pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygze robét zaleca sistosowa wg OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materialtdbw zaleca ¢sistosowa wg OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu uzysaamateriatow, ktére oka
sie potrzebne w zwizku z realizacj zaplecza.

Humus czasowo zelly z terenu przeznaczonego na zaplecze Wykonaweciye mo
by¢ wykorzystany do robo6t lub rekultywacji terenu plooficzeniu rob6t, pod warunkiem
akceptacji layniera.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane maatdryly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami. Miejsca czasowego sklad@mw materiatbw budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawpowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu zaleca si stosowa wg OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zab@ci od potrzeb, powinien
korzysta& ze sprztu dostosowanego do przigj metody robét.
Wykonawca powinien aywa¢ jedynie takiego spetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysze transportu zalecagsistosowd wg OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Stosowane srodki transportu nie mag wptywat niekorzystnie na jakd
wykonanych robét i wkiwosci przewa.onych materiatow.

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy aregjetni@ wymagania dotyczxe
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca usunie wseelkianieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogatalicpnych oraz dojazdach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t zaleca siosowa wg OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robdt powinien dygodny z warunkami kontraktu. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynioi Wykonawcy przy wykonaniu rob6t obejmu;j
1. urzadzenie zaplecza,

2. utrzymanie zaplecza,
3. likwidacje zaplecza.

5.3. Wykonanie zaplecza dla Wykonawcy
5.3.1.Urzadzenie zaplecza

Zaplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie nighiie obiekty, uradzenia i
instalacje potrzebne Wykonawcy przy realizacji moddo nich mog nalee¢ budynki
administracyjne, socjalno-bytowe, magazynowe i fabwyjne, place skiadowe, bazy
transportowe, instalacje elektryczne, teletechr@camodocigowe i inne, zabezpieczenie
ochrony mienia, drogi dojazdowe i wegtrene, parkingi itp.

Place budowy i ich zaplecza oraz drogi dojazdotgehpiczne) zorganizowane
beda w sposéb zapewnigy oszczdne korzystanie z terenu i jak najmniejsze
przeksztalcenie jego powierzchni.

Zaleca sj lokalizowa& zaplecza budowy, a w szczegdloiomagazyny, skfady i
bazy transportowe przede wszystkim na terenachggospodarowanych.

Place budowy zlokalizowane w pohli zabudowy mieszkaniowej nale
utrzymywa& w stanie ograniczagym zapylenie, m.in. poprzez stosowanie zabezpiecze
dla sktadowanych materiatéw, stosowanie gotowychsaanek asfaltowych wytwarzanych
w wytworniach do wykonania nawierzchni, w celu agcaenia w najwikszym stopniu
prac zwizanych z mieszaniem kruszywa ze spoiwem na midjgdowy.

Wykonawca podejmie dziatania organizacyjne i tézime, aby nie dogai¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemngtdsowanymi substancjami lub
sciekami powstajcymi w zwigzku z realizowanymi pracami. Na odcinkach, gdziacpr
budowlane, w tym roboty ziemnegda prowadzone w pobiu ciekéw, Wykonawca
zastosuje rozwzania zabezpieczgje przed ich uszkodzeniem, zasypaniem lub
zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi poctoydz z prac budowlanych.

W czasie urgdzenia zaplecza Wykonawca jest zobgrany do ochrony przed
uszkodzeniami 4@z zniszczeniem wiasisoi publicznej lub prywatnej. Wszelkie
zniszczenia lub uszkodzenia spowodowane ni@iwkaymi metodami wykonawczymi lub
zaniedbaniami, Wykonawca powinien napralmb odtworzy mazliwie jak najszybciej.

5.3.2.Utrzymanie zaplecza

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkaszky eksploatacyjne,
Zwigzane z uytkowaniem urzdzonego zaplecza.

Wszelkie usuwanie zanieczyszazgatych i ptynnych, umdiwiajacych poprawne
funkcjonowanie zaplecza Wykonawcy, musg sidbywa& zgodnie z obowgizujacymi
przepisamisrodowiskowymi.
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5.3.3.Likwidacja zaplecza

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje uswie wszystkich obiektow,
urzadzen i instalacji wytkowanych w ramach ugdzonego zaplecza Wykonawcy, wedtug
punktu 5.3.1.

Do rob6t likwidacyjnych naley tez prace zwizane z dostosowaniem wykonanych
robot do istnigjcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

— uzupelnienie zniszczonych w czasie istnienia zaple®Vykonawcy istnigcych
elementow terenowych, drogowych lub innych,

— roboty poradkujace otoczenie terenu zaplecza Wykonawcy,

— usunkcie ewentualnego oznakowania drég w otoczeniu zapleWykonawcy,
wprowadzonego na okres trwania budowy drogi.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy powinna spowodoéwae wytkowany teren
przywrécony zostanie do stanu poprzedeego rozpooxie uradzenia zaplecza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét zaleca sistosowd wg OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 6.

6.2. Badania robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozrakiowmateriatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodwg deklaraci zgodndci, aprobat
techniczi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawtdy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania
robot,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogllne zasady obmiaru rob6t zaleca stosowa wg OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Je&li warunki kontraktu nie ustalajinaczej, to jednostkobmiarova urzadzenia,
utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy jest vagnodzenie ryczattowe (ryczait).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t zaleca stosowd wg OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z warunkami kontraktu,eje odbiér
okreslony w dokumentach umowy da wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi zaleca s stosowa wg OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (ryczattu)johge:
— urzadzenie zaplecza Wykonawcy,
— utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
— likwidacje zaplecza Wykonawcy.
Wszystkie roboty powinny kywykonane wedtug wymagadokumentéw umowy,
dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji techmiegi postanowi# Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
10.2. Inne dokumenty

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.WDxr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami)

3. Rozporadzenie MGPIB z 14.12.1994 r. w sprawie warunkéwhtécznych jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 10 z 1995 r.)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrnj@z. U. nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami)

5. Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62 z dnia 20.06.20@& zmianami)

6. Warunki kontraktu



