

Znak sprawy **WID 271. 10. 2021**

Łazy dnia 25.10.2021r.

Gmina Łazy
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy
woj. śląski, powiat zawierciański
tel. 32/ 6729326 fax.6729448

**Wszyscy Wykonawcy , którzy
biorą udział w postępowaniu**

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż Zamawiający **unieważnia postępowanie** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. :
„Przebudowa dróg powiatowych 1734 S i 1717S - uzupełnienie o ciąg pieszy w Rokitnie Szlacheckim, oraz w Chruszczobrodzie i Chruszczobrodzie Piaski” w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00224379/01 z dnia 07.10.2021 r.

Podział zamówienia na zadania:

Zadanie nr 1. „Przebudowa drogi DP 1734S polegająca na uzupełnieniu o ciąg pieszy biegnący wzdłuż ul. 1 Maja w Rokitnie Szlacheckim”

Zadanie nr 2. „Przebudowa drogi DP 1717S polegająca na uzupełnieniu o ciąg pieszy biegnący wzdłuż ul. A. Mickiewicza w Chruszczobrodzie”

Zadanie nr 3. „Przebudowa drogi DP 1717S polegająca na uzupełnieniu o ciąg pieszy biegnący wzdłuż ulicy w Chruszczobrodzie-Piaski”

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W dniu 22.10.2021r., do upływu terminu składania ofert, Zamawiający otrzymał:

- 1) 1 (jedną) ofertę przetargową w zakresie zadania nr 1, .
- 2) 1 (jedną) ofertę przetargową w zakresie zadania nr 2,
- 3) 1 (jedną) ofertę przetargową w zakresie zadania nr 3,

Na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości **1 400 000,00 zł.**

Podział kwoty na zadania:

Zadanie nr 1: 755 160,00 zł

Zadanie nr 2: 353 920,00 zł

Zadanie nr 3: 290 920,00 zł

Wykonawca z najwyższą ilością przyznanych punktów, tj. **P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8-** złożył oferty na kwotę brutto:

- w zakresie zadania nr 1: **829 042,14 zł**

- w zakresie zadania nr 2: **396 633,18 zł**

- w zakresie zadania nr 3: **334 970,82 zł**

Zadanie nr 1

Różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania a ofertą w/w firmy wynosi: 755 160,00 – 829 042,14 = -73 882,14 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zadanie nr 2

Różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania a ofertą w/w firmy wynosi: 353 920,00 – 396 633,18 = - 42 713,18 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zadanie nr 3

Różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania a ofertą w/w firmy wynosi: 290 920,00 – 334 970,82 = - 44 050,82 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zamawiający, po ustaleniu powyższych faktów jest zmuszony unieważnić w/w postępowanie w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3 na podstawie art. 255 pkt 3) Prawa zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) - dział IX „Środki ochrony prawnej”.

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – <https://bip.umlazy.finn.pl/> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl/>