

ZP. 271. 11. 2022

Łazy, dnia 29.09.2022r.

**Gmina Łazy**

**ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy**

**woj. śląskie, powiat zawierciański**

**tel. 32/ 6729326 fax.6729448**

## **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. dalej: PZP) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275. pkt 1 na realizację zadania pn.: „**Dobudowa pomieszczeń przedszkolnych do budynku Zespołu Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie ul. Mickiewicza 113**”. **Postępowanie 2**

**Ogłoszenie nr 2022/BZP 00368451/01 z dnia 28.09.2022 r.**

W związku z pomyłką drukarską w zapisach wzoru umowy, Zamawiający zmienia zapisy **Załącznika nr 6 do SWZ, paragraf 10, pkt 22**. W związku z tym zmianie ulegają następujące zapisy:

### **Zapisy w brzmieniu:**

22. Zapłata następować będzie przelewem w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze

### **Zmienia się na zapis w następującym brzmieniu:**

22. Zapłata następować będzie przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**