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WID. 271. 7. 2024                                                               Łazy,  dnia 27.06.2024r. 
 

Gmina Łazy 

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy  

woj. śląskie, powiat zawierciański 

tel. 32/ 6729326 fax.6729448             
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/search/list/ocds-148610-a3b052b2-1bef-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5  ; https://bip.umlazy.finn.pl/ 
 

 
Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 4 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców  w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. Budowa 
zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu 
sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej. Postępowanie 2. 
 
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00339206 z dnia 27.05.2024 r. 
 
Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie lokalizacji gazomierza - rozbieżność w opracowaniu: w części 
materiałów gazomierz oznaczony jest w skrzynce ogrodzeniu, w części materiałów w skrzynce na 
budynku. Po czyjej stronie jest wykonanie odcinka zewnętrznej instalacji (ok.200 mb) pomiędzy 
ogrodzeniem a budynkiem - Zamawiającego czy Wykonawcy? 
Odpowiedź na pytanie nr 1. Lokalizacja to ogrodzenie stadionu – tylna brama. Wykonawca 
powinien uwzględnić w wycenie wykonanie odcinka zewnętrznej instalacji (ok.200 mb) 
pomiędzy ogrodzeniem a budynkiem, ponieważ dokumentacja projektowa zawiera budowę 
tego odcinka. 

Pytanie nr 2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia należy wykonać nowoprojektowane 
ogrodzenie wraz z furtką i bramami wg projektu (wycinek poniżej) a poza zakresem jest demontaż i 
przestawienie istniejącego ogrodzenia, ponieważ zapisy w SWZ są niejednoznaczne.                     
Odpowiedź na pytanie nr 2. Potwierdzamy.  

Pytanie nr 3. Czy w zakresie elewacji z płyt betonowych Zamawiający dopuszcza inny podział płyt niż 
pokazany na rysunkach elewacji wg dostępnych u producentów standardowych wymiarów? 
Niestandardowe podziały przy stosunkowo niewielkiej ilości powodują wzrost kosztów, dodatkowo 
dostawcy wskazują, iż max wymiar na jednym elemencie nie może przekroczyć 3,0m; 
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Pytanie nr 4. Czy w zakresie elewacji z płyt betonowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
elementów o mniejszej grubości, np.10mm lub 20mm? 
Odpowiedź na pytanie nr 3 i nr 4. Nie. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian.  

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający planuje zwiększyć pulę środków na realizację zadania? Analizując 
informacje i wyniki z pierwszego postępowania (wysokość środków planowanych na pokrycie kosztów 
inwestycji oraz poziom cenowy ofert Wykonawców), oraz zakres prac wyłączonych z realizacji w 
drugim postępowaniu, naszym zdaniem wartość prac, z których inwestor rezygnuje jest 
niewspółmierna do różnicy pomiędzy pulą środków, a ofertami. 
Odpowiedź na pytanie nr 5. Zamawiający zawsze podejmuje próby zwiększenia puli środków na 
realizację w takich przypadkach. Niestety, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego próby 
pozyskania dodatkowych środków nie zawsze kończą się sukcesem.   
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