



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029

Gmina Łazy
ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy

Łazy, dnia 21.08.2024r.

woj. śląskie, powiat zawierciański

tel. 32/ 6729326 fax.6729448

**Wszyscy wykonawcy , którzy
biorą udział w postępowaniu**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Państwo.

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość poniżej 130 000 PLN na realizację zadania pn: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: **Utworzenie nowych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 polegające na przebudowie i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łazach.**

Zamawiający dokonuje podziału na następujące zadania:

Zadanie nr 1: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Adaptacja części pomieszczeń znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach, przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 14 na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łazach dz. nr ew. 402,403.

Zadanie nr 2: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Adaptacja pomieszczenia w Przedszkolu nr 1 przy ul. Topolowej 9 w Łazach na potrzeby Żłobka Miejskiego w Łazach dz. nr ew. 860/157.

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania nr 1 złożyła firma: **KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk** Al. Wyzwolenia 9 lok. 21, 42-224 Częstochowa

Oferta uzyskała w sumie największą liczbę punktów według przyjętych kryteriów, tj. Cena 80% oraz ilość pobytów na budowie w ciągu tygodnia 20%. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na zadanie nr 1 złożono **3 (trzy)** oferty, których ocenę punktową przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość pkt – kryterium Cena	Ilość pkt – kryterium Ilość pobytów na budowie w ciągu tygodnia	Razem
1	KABIS CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211, 42-202 Częstochowa	54,15	0,00	54,15
2	KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk Al. Wyzwolenia 9 lok. 21, 42-224 Częstochowa	80,00	10,00	90,00
3	F.H.U. KOMAX Robert Chład ul. Kasztanowa 89 B, 42-100 Kłobuck	56,56	10,00	66,56



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania nr 2 złożyła firma: **KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk** Al. Wyzwolenia 9 lok. 21, 42-224 Częstochowa

Oferta uzyskała w sumie największą liczbę punktów według przyjętych kryteriów, tj. Cena 80% oraz ilość pobytów na budowie w ciągu tygodnia 20%. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Zaproszeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na zadanie nr 2 złożono **3 (trzy)** oferty, których ocenę punktową przedstawia poniższa tabela:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Ilość pkt – kryterium Cena	Ilość pkt – kryterium Ilość pobytów na budowie w ciągu tygodnia	Razem
1	KABIS CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211, 42-202 Częstochowa	54,97	0,00	54,97
2	KONTER INŻYNIERIA Krzysztof Kasprzyk Al. Wyzwolenia 9 lok. 21, 42-224 Częstochowa	80,00	10,00	90,00
3	F.H.U. KOMAX Robert Chład ul. Kasztanowa 89 B, 42-100 Kłobuck	23,18	10,00	33,18

Informujemy, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – <https://bip.umlazy.finn.pl/>

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

BURMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński

