
 
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego 
dalej „Programem”, zgodnie z wnioskiem z dnia 2023-08-16 nr Edycja8/2023/1243/PolskiLad, złożonym przez 
Gmina Łazy z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa zaplecza sportowego wraz z przebudową 
bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej 

 
 
WID. 271. 21. 2024                                                               Łazy,  dnia 28.08.2024r. 
 

Gmina Łazy 

ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy  

woj. śląskie, powiat zawierciański 

tel. 32/ 6729326 fax.6729448             
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-
client/search/list/ocds-148610-ba233c9c-143a-47a3-94f1-f0c2cbece3a7     ; https://bip.umlazy.finn.pl/ 
 

 
Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 dalej: PZP) Zamawiający udziela wyjaśnień treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawców  w postępowaniu 
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na realizację zadania pn. Budowa 
zaplecza sportowego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury stadionu 
sportowego w Łazach przy ul. Wiejskiej. Postępowanie 4. 
 
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00462702 z dnia 20.08.2024 r. 
 
Pytanie 1. W związku z okresem urlopowym i związanym z tym dłuższym oczekiwaniem na wyceny 
od dostawców prosimy o przesunięcie terminu składania oferty do 11.08. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający nie ma możliwości przesunięcia terminu składania 
ofert do 11. 08. 2024r.  
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