



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY

„Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU  
Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029

WID. 271. 3. 2025

Łazy, dnia 14.02.2025r.

**Gmina Łazy**

**ul. Traugutta 15, 42-450 Łazy**

**woj. śląskie, powiat zawierciański**

**tel. 32/ 6729326 fax.6729448**

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania** <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c95855c7-5c85-43e3-abbe-d9e1ae39100b> ; <https://bip.umlazy.finn.pl/>

**Wszyscy Wykonawcy , którzy  
biorą udział w postępowaniu**

## **ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 4**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ) w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa wyposażenia Żłobka Miejskiego w Łazach.**

**Zadanie nr 4 - Dostawa wyposażenia do Miejskiego Żłobka w Łazach przy ul. Topolowej 9;**

**Ogłoszenie nr 2025/BZP 00032868 z dnia 14.10.2025 r**

**Szanowni Państwo.**

W związku z odmową podpisania umowy na realizację zadania nr 4 przez Wykonawcę **ALTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** 25-547 Kielce ul. Warszawska 151, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 4.

### **UZASADNIENIE FAKTYCZNE**

W postępowaniu na zadanie nr 4 zostały złożone 4 oferty. Najwyższą ilość punktów otrzymała oferta złożona przez firmę **ALTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, ale **Wykonawca w dniu 12.02.2025 odmówił podpisania umowy.**

Kolejną ofertą (z drugą przyznaną najwyższą punktacją) jest oferta złożona przez firmę **TRONUS POLSKA Sp. z o.o.** 01-237 Warszawa ul. Ordona 2A. Kwota oferty złożonej przez Wykonawcę **TRONUS POLSKA Sp. z o.o.** wynosi **259 872,03 i znacznie przekracza** możliwości finansowe Zamawiającego określone dla zadania nr 4 na kwotę 52 500,00 zł brutto.

**Różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania nr 4 a ofertą w/w firmy wynosi: 259 872,03 – 52 500,00 = 207 372,03 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.**

W konsekwencji Zamawiający jest zmuszony do unieważnienia w/w postępowania w zakresie zadania nr 4 - Dostawa wyposażenia do Miejskiego Żłobka w Łazach przy ul. Topolowej 9;

### **UZASADNIENIE PRAWNE UNIEWAŻNIENIA**

Zamawiający, po ustaleniu powyższych faktów jest zmuszony unieważnić w/w postępowanie w zakresie zadania nr 4 na podstawie art. 255 pkt 3) Prawa zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na



Fundusze  
Europejskie



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY

„Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU  
*Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029*

sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 2024 r., poz. 1320)

- dział IX „Środki ochrony prawnej”

Niniejsza informacja została zamieszczona na stronach internetowych:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c95855c7-5c85-43e3-abbe-d9e1ae39100b>

<https://bip.umlazy.finn.pl/>