Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez 2
na Rozwdj Cyfrowy _ Polska Unig Europejska HEecey

Projekt ,,Cyberbezpieczny Samorzad” jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwoj Cyfrowy
2021-2027 (FERC), Priorytet |l: Zaawansowane ustugi cyfrowe,
Dziatanie 2.2. — Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczenstwa
tazy, dnia 25.03.2025r.
Gmina Lazy

ul. Traugutta 15, 42-450 Lazy
woj. Slaskie, powiat zawiercianski
tel. 32/ 6729326 fax.6729448

Wszyscy wykonawcy , ktorzy
biorg udzial w postepowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szanowni Panstwo.

W zwigzku z zakonczeniem postepowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére nie podlega ustawie Prawo zamoéwien
publicznych ze wzgledu na warto$¢ ponizej 130 000 PLN na realizacje zadania pn.: Kompleksowa
ustuga podniesienia poziomu cyberbezpieczernistwa Urzedu Miejskiego w tazach w ramach
projektu Cyberbezpieczny Samorzad.

Informujemy, iz najkorzystniejszg oferte ziozyta firma: iTrust Sp. z 0.0. ul. Poznariska 37, 00-689
Warszawa.

Oferta uzyskata w sumie najwiekszg liczbe punktow wedtug przyjetych kryteriow, tj. Cena 100%.
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w Zaproszeniu.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze w niniejszym postepowaniu ztozono 5 (piec¢ ) ofert, ktorych
ocene punktowg przedstawia ponizsza tabela:

|
|

Nr Nazwa i adres wykonawcy llos¢ pkt — kryterium i
oferty Cena |
1 Efigo Sp. z o.0. ul. Kopernika 8/6, 40-064 Katowice 49,66
2 iTrust Sp. z 0.0. ul. Poznanska 37, 00-689 Warszawa. 100,00
3 CYBER EKSPERT EMILIA SZCZESNA 92.20
. ul. ppor. D. Siedzikéwny ,,Inki” 3/13, 85-793 Bydgoszcz ’
i 4 Fib Code spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia 92.83
| ul. Rynek 29, 32-300 Olkusz ?
' Centrum Wsparcia Samorzadu i Biznesu sp. z 0.0.
S | ul. Dziatowa 14, 87-100 Toruri Olerta adrzusona

Informujemy, ze w niniejszym postepowaniu odrzucono oferte ztozong przez Wykonawce: Centrum
Wsparcia Samorzadu i Biznesu sp. z 0.0. ul. Dzialowa 14, 87-100 Torun.

Uzasadnienie.

W dniu 18.03.2025 wezwano Wykonawce do uzupetnienia brakujgcych dokumentéw w postaci
referencji. Termin zfozenia dokumentéw wyznaczono na dzien 21.03.2025 godz. 12:00. Wykonawca
nie uzupemit brakujgcych dokumentéw w wyznaczonym terminie.

Nie zwrocit sie rowniez z zadnym wnioskiem dotyczacym zmiany terminu dostarczenia dokumentow.
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